

Szczytniki, dnia 16.06.2020 r.

Nasz znak : IOŚ.271.7.2020

**wg rozdzielnika**

dotyczy: **wyjaśnienia treści SIWZ.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: **Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej szkoły o klub malucha w miejscowości Marchwacz:**

**„1/Czy Inwestor przewiduje fakturowanie przejściowe poszczególnych etapów robót potwierdzonych przez inspektorów – brak określenia w umowie?**

**Prosimy o wprowadzenie w umowie płatność fakturami przejściowymi – 3 faktury na okres trwania budowy i faktura końcowa z uwagi na obecne zawirowania w gospodarce.”**

Zamawiający informuje, że:

**Dopuszcza fakturowanie częściowe zgodnie z następującymi zasadami:**

- a) faktura częściowa wystawiana nie częściej niż raz na miesiąc,
- b) suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości zamówienia,
- c) faktura końcowa wystawiona na kwotę pozostałą do rozliczenia inwestycji.

**Każdorazowo pod fakturę częściową Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół stanu robót opisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzający, że kwota wystawionej faktury częściowej nie przewyższa ceny robót wykonanych, na które została wystawiona.”**

**Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 26 czerwca 2020 r. godz. 10<sup>00</sup>.**

**Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 10<sup>15</sup>.**

SEKRETARZ GMINY

*Dariusz Wajrzyński*