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Nasz znak : IOŚ.271.14.2014


dotyczy : wyjaśnienia treści SIWZ.


	W odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Zakup energii elektrycznej :

1) „SIWZ (pkt 4), załącznik nr 1 do SIWZ (pkt 3) – z uwagi na zbyt późne ogłoszenie przetargu rekomendujemy przesunięcie terminu wykonania zamówienia od : 01.02.2015 r. – 31.01.2016 r. W tym miejscu wskazujemy, że czas niezbędny na pełne przeprowadzenie procedury przetargowej (zbyt późny termin składania ofert, dokonanie oceny i porównanie ofert, ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu, możliwość podpisania umowy w ustawowym terminie, zebranie i przekazanie wszelkich potrzebnych danych i dokumentów, w końcu przygotowanie zgłoszeń i ich zaimportowanie na PWI OSD) uniemożliwi nam jak i innym Wykonawcom dochowanie terminu rozpoczęcia dostawy tj. 01.01.2015 r. Zamawiający nakłada obowiązek realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej od dnia 1.01.2015 r., jednakże uważamy, iż jest to termin niemożliwy do zrealizowania ze względu na szereg powyżej opisanych czynności i z uwagi na czas trwania procedury zmiany sprzedawcy, który określa OSD w swoim IRiESED i jest to 21 dni. Uwzględniając zatem, iż umowa może zostać podpisana najwcześniej po 5 dniach od daty rozstrzygnięcia przetargu, czyli już po okresie umożliwiającym zgłoszenie realizacji umowy od 01.01.2015 r. a Zamawiający musi jeszcze uwzględnić czas dla Wykonawcy na sporządzenie wniosków zmiany sprzedawcy, złożenie ewentualnych wypowiedzeń umowy jak i uzupełnienie niezbędnych do nich informacji oraz przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy  wnioskujemy o datę rozpoczęcia sprzedaży co najmniej od 01.02.2015 r. a co za tym idzie stosowne modyfikacje w SIWZ i umowie. W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi Zamawiającego o wskazanie jak Wykonawca ma zrealizować wskazaną umowę sprzedaży zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami i przepisami regulującymi umowę sprzedaży i jej wdrożenie, ponieważ w opinii Wykonawcy termin narzucony przez Zamawiającego jest niemożliwy do realizacji (niezgodny z IRiESD i obowiązującymi przepisami) i Zamawiający nie może nakładać na Wykonawcę niemożliwych do realizacji zapisów.

2) Załącznik nr 6 do SIWZ/ projekt umowy (§ 6 ust. 7, § 10 ust. 5) – wnosimy o usunięcie zapisów odnoszących się do zapłaty kar przez Wykonawcę, ponieważ wpływają one niekorzystnie na wartość oferty jaką Wykonawcy składają w prowadzonym postępowaniu, z uwagi na konieczność kalkulowania jej w taki sposób aby uwzględniła ewentualne ryzyko zapłaty powyższych kar przez Wykonawcę. Należy wobec tego uznać, iż powyższy zapis negatywnie wpływa na interes Zamawiającego, a co za tym idzie prowadzone przez niego finanse publiczne. Wskazujemy na marginesie, że biorąc pod uwagę termin rozpoczęcia dostaw wyznaczony pierwotnie na dzień 01.01.2015 r. oraz fakt, że niewywiązanie się z tego terminu jest obwarowane karami i zapłatą odszkodowań żaden z Wykonawców może nie przystąpić do przetargu ze względu na zbyt duże ryzyko.

3) Załącznik nr 6 do SIWZ/projekt umowy (§ 11 ust. 8) – Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie :”Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ”.

4) Czy Zamawiający udzieli na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?

5) Czy Zamawiający ma zawarte umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony, względnie czy Zamawiający zawnioskował już o te umowy, czy może ta kwestia leży w obowiązku Wykonawcy?”

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje :

Ad 1) Zamawiający przesuwa termin wykonania zamówienia od  01.02.2015 r. do 31.01.2016 r. 

Ad 2 ) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 ust. 7, § 10 ust. 5 projektu umowy.

Ad 3) § 11 ust. 8 projektu umowy otrzymuje brzmienie :  „§ 11 ust. 8  Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy Pzp oraz na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby punktów poboru wymienionych enumeratywnie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. załączniku nr 1 do umowy, które będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. Zmiana nie może przekroczyć 15% punktów poboru wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.”

Ad 4) Zamawiający udzieli informacji z otwarcia ofert.

Ad 5) Zamawiający ma zawarte umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony.								

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią integralną część SIWZ.


									Z-ca Wójta
[bookmark: _GoBack]								/-/ Dariusz Wawrzyniak


W załączeniu :
 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
Urząd Gminy w Szczytnikach; Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki; tel. 62-762-50-01, 62-762-50-15,
 fax 62-762-52-74; e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl; oficjalna strona: www.szczytniki.ug.gov.pl
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