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Ostrow Wlkp. Luty 2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami)
oswiadczam, Ze projekt budowlany:

Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Posredniku dla Inwestora: Gmina
Szczytniki

z siedzibg: Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki zostal sporzadzony zgodnie z aktualnymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch Wojciech Gubala

Projektant: mgr inz. Andrzej Cempel
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I1ZBA ARCHITEKETOW

RZECZYPOSPOLITET POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

mgr inZ. arch. Wojciech Gubala
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnies nr UAN.7342-71/91,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowe]j Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-0291.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zagwiadczenia:

WP-0291-A155-81AB-7328-DBCD

Dane zawarte w niniajszym zaswiadczeniv moina sprawdzit podajac nr waryfikacyjny

zaswiadczenia w publiczrym serwisie internetewymn Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezpodrednio z wizdciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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I 2 B A
= INZYKIEROW
= 'Tﬂ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze wengdikacyinym;

WHKP-VBG-X54-9B7 *

Pan Andrzej Cempel o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0482/01

adres zamieszkania ul. Powstania Styczniowego 4, 63-400 Ostréw Wikp.

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywil nej.

Niniejsze zatwiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronieznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przes:

Wiodzimierz Dra ber, Przewodniczgey Ckregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Intwnierdw Budownictwa.

(Zmodnie art. 5 ust I ustawy 7 dnla 18 wrretnia 2001 i & pedpisee alektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poe. 1450] dane w postaci
elektroniczne| opatraone bezxpie canyrn podpisem elektroniczn ym wendfikowa mam prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod weglpdem ckutkéw prawnyeh dakumentam spatizasym podpisami wlasnorecemymi.)

* wenyfikaclg poprawnodel danych w niniejszym zadwiadcrenlu mokne sprowdzic 2 pomocs numery wendikacyjne 20 zadwiaderenia na

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktufge sie z biorem wiadeiwe] Okregowe) lzby Inkyhierow
Budownistwa
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Mapa zasadnicza
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Plan zagospodarowania
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
dla obiektu: Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Posredniku

Inwestor: Gmina Szczytniki Siedziba: Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Adres budowy: Posrednik 8, 62-862 Iwanowice dziatka nr 47 obr. 0017

Przedmiotem projektu jest Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Posredniku.
Granice opracowania oznaczono na planie zagospodarowania.
Teren rozpatrywanej termomodernizacji miesci si¢ na terenie miejscowosci: Posrednik 8, 62-
862 Iwanowice, na terenie przeznaczonym pod budownictwo uzytecznos$ci publiczne;.
Teren jest zabudowany budynkiem szkoty, uzbrojony z dojazdem drogg lokalna,
utwardzona.
Ksztalt terenu jest regularny.
Teren jest ptaski, ogrodzony, uzbrojony: przytacze wodne, energetyczne, kanalizacyjne.
Na planie zagospodarowania budynek do termomodernizacji wyr6zniono kolorem niebieskim,
a granice dziatki 47 obr. 0017 kolorem czerwonym.
Budynek do termomodernizacji nie podpiwniczony.
Wysokos$¢ budynku: ok. 9,2 m
Liczba kondygnacji: 1
Podstawg do wykonania projektu jest audyt energetyczny na termomodernizacj¢
01/01/K/2014.
Zadanie obejmuje:

e docieplenie Scian zewnetrznych metodg BSO, wraz ze zmiang kolorystyki

e docieplenie dachow,

e wymiang stolarki drzwiowej 1 okiennej
Nie narusza si¢ zasad ochrony przeciwpozarowe;.
Projekt nie narusza lokalizacji budynkow, nie projektuje si¢ rOwniez zadnych zmian w
zakresie wymiarow budynkow (poza pogrubieniem $cian o grubos$¢ izolacji).
W projekcie zaznaczono przegrody do ocieplenia, opisano sposéb wykonania zadania.
W zakresie zadan nie zwigzanych z termomodernizacjg ale niezb¢dnych ze wzgledu na
bezpieczenstwo 1 utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego budynkow proponuje si¢
nastepujace zmiany:
Opaske wokot budynku, malowanie elementéw metalowych, odtworzenie instalacji
odgromowej, ptytkowanie schodow do piwnicy, odtworzenie schodow do mieszkania z kostki
brukowej, inwentaryzacj¢ kominéw 1 sprawdzenie droznos$ci przewodow kominowych 1
doprowadzenie kanalu wentylacyjnego do kazdego pomieszczenia, demontaz kominéw
wentylacyjnych na elewacji szczytowej, wymiana oswietlenia zewn¢trznego na nowe.
Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Art. 3 pkt.20 oraz art. 20 pkt. 1c
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke Inwestorow.

mgr inz. arch Wojciech Gubata
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

do projektu budowy: Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w
Posredniku

1. Opis stanu technicznego elementow budvnku podlegajacych termomodernizacji
lub z nia zwiazanvch

1.1. Fundamenty
Nie ma §ladoéw z ktorych wynika niewtasciwa praca fundamentow.

1.2. Sciany nadziemne

Nie ma nadmiernych rys, utraty ptlaskiej postaci — brak przeciwwskazan co do
termomodernizacji. Budynek wykonano metoda tradycyjng — wszelkie spekania
muroéw przed ociepleniem nalezy naprawic.

Istniejgce mostki cieplne po ociepleniu $cian zostang wyeliminowane.

1.3. Dachy
Stan pokrycia dachu jest zadowalajacy. Dach nie przecieka i spetnia swoja funkcje.

1.4. Stolarka zewnetrzna

Wigkszos¢ okien zostalo wymienione na nowe okna z PCV. Do wymiany pozostalo 5
drewnianych okien. Wszystkie drzwi zewne¢trzne sg stare 1 przewidziano ich wymianeg.
Przewidziana termomodernizacja szkoty nie narusza bezpieczenstwa istniejacych

konstrukcji.

mgr inz. Andrzej Cempel
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OPIS TECHNICZNO-MATERIALOWY

do projektu budowy: Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w
Posredniku

2. Podstawa opracowania:
2.1. Umowa z Inwestorem
2.2. Uzgodnienie koncepcji projektu z Inwestorem
2.3. Audyt energetyczny na termomodernizacj¢ budynku nr 01/01/K/2014
3. Inwestor: Gmina Szczytniki
Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki

4. Adres budowy: Posrednik 8, 62-862 Iwanowice dziatka nr 47 obr. 0017

5. Dane techniczne:

5.1. Powierzchnia uzytkowa: 407,56 m’
5.2. Powierzchnia zabudowy: 495,76 m’
5.3. Kubatura: 2975,0 m’
5.4. Wysokos$¢ budynku: 9,3 m

5.5. Liczba pomieszczen 22

5.6. Liczba mieszkan 1

5.7. Dlugo$¢ budynku 43,97 m
5.8. Szerokos$¢ budynku 16,23 m
5.9. Liczba kondygnacji 1

6. Opis techniczno — materialowy projektowanych elementow budynku
termomodernizacja

6.1. Docieplenie Scian zewne¢trznych

Izolacja $cian metodg BSO "lekka-mokrg" styropianem o grubosci 14 cm. Zastosowac
styropian o wsp. A (W/m’K) nie gorszym niz 0,040W/m’K.

Sktadajac ofert¢ Wykonawca winien powotaé sie na system, ktory zamierza
zastosowa¢. Wymagane jest zastosowanie spdOjnego systemu ocieplenia $cian —
produkty winny pochodzi¢ od jednego producenta. System winien posiada¢ aprobate
lub atest ITB lub rownowaznej instytucji UE. Producent powinien udostepni¢
instrukcje wykonania, jak rowniez dane techniczne poszczegdlnych sktadnikow, ktore
winny spetnia¢ wymagania podane w Specyfikacji Techniczne;.

Po odpowiednim ustawieniu rusztowan (nie za blisko $ciany) nalezy sprawdzi¢
plaskos¢ poszczegolnych $cian. W wypadku stwierdzenia znacznych nierownosci
nalezy wglebienia wypetni¢ zaprawg naprawcza.

Wazne jest wiasciwe przygotowanie podioza - sprawdzenie wlasciwego przylegania,
oczyszczenie luznej farby, oraz odtluszczenie najlepiej przez umycie woda z
detergentem za pomocg agregatu Karchera. Absolutne minimum to oczyszczenie
mechaniczne szczotka.

Przed klejeniem styropianu rozebra¢ zwody pionowe ogromoéw i1 ulozy¢ nowe —
zatynkowane w bruzdach pionowych wykutych w $cianie, lub w rurce ostonowej PVC
grubosciennej gesto mocowanej do muru — co 50-60 cm.
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Nalezy stosowa¢ styropian frezowany najlepiej sezonowany fabrycznie. Data
produkcji winna by¢ sprawdzona — przynajmniej 8 tygodni przed montazem. Mozna
ewentualnie stosowac¢ styropian w ptytach nie frezowanych, lecz odbiorowi winna
podlega¢ rowniez szczelno$¢ wypehienia spoin.

Listwa cokotowa — wysoko$¢ oznaczona na rysunkach. Czg$¢ cokolowa winna by¢
ocieplona styropianem o grubosci - 14 cm.

Styropian klei¢ klejem do styropianu dookota ptyt 1 plackami na min. 40%
powierzchni. Klej winien by¢ naktadany cienko — maksymalna grubos$¢ nie wigksza
niz 3 cm, ale klej powinien niwelowa¢ nierownosci podtoza, tak aby powierzchnia
styropianu byla plaska. Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien sprawdzié
przyczepnos$¢ styropianu do $ciany. Probki styropianu po przyklejeniu winny si¢
odrywa¢ w warstwie styropianu a nie na kleju. O ile podtoze okaze si¢ staby to nalezy
kotkowa¢ styropian do podioza. Sciany winny byé kotkowane — 3 kotki na plyte —
razem 6 kolkow na 1 m*. O ile styropian trzyma sie mocno, mozna zrezygnowaé z
kolkowania — decyzja Wykonawcy wraz z Inspektorem Nadzoru. Nierownos$ci
styropianu wyszlifowaé. Klej do warstwy zbrojacej naktada¢ dwuwarstwowo —
,mokre na mokre” — w warstwe spodnig wtapia¢ siatke zbrojaca o gramaturze min.
145 g/m’. W narozach okien wtopi¢ paski siatki pod katem 45 stopni, krawedzie
osciezy wzmacnia¢ dodatkowg siatka, lub lepiej naroznikami metalowymi z siatka.

O ile system to przewiduje to nalezy przed tynkowaniem zagruntowac $cian¢ — dobrze
mieszajac pltyn gruntujacy, aby wypetniacz przywarl do kleju i nadal powierzchni
chropowatos¢. Wazny jest odpowiedni wybor dnia tynkowania — nie upat, nie zimno,
nie deszczowo. Tynkowa¢ powierzchni¢ w takiej porze, aby nie byto bezposredniego
ogrzewania powierzchni sloncem. Sciana winna byé w caloéci zarusztowana. Mozna
wykona¢ ewentualne przerwy w tynkowaniu pod rurami spadowymi. Tynkowanie
nalezy wykonywa¢ wachlarzowo a nie kondygnacjami z goéry na dot — poniewaz
powstaja wtedy poziome smugi z rzadszej zaprawy na wysokosci pomostéw. Pokry¢
rOwnomiernie tynkiem nawierzchniowym barwionym w masie o fakturze drobnego
baranka lub kornik 1,5...2,0 mm. Wybor faktury tynku — do dyspozycji Inwestora.
Elewacje zaprojektowano postugujac si¢ przykltadowo kolornikiem Baumit — mozliwe
jest zastosowanie innych systeméw pod warunkiem doboru podobnej kolorystyki.
Obecnie wigkszo$¢ systemow oferuje bardzo bogaty wybor koloréw 1 odcieni. W
wypadku watpliwosci skontaktowac si¢ z Projektantem.

Projektant wyraza zgode na alternatywny sposob wykonania elewacji poprzez
malowanie na jasnoszarym tynku podktadowym pod malowanie.

Tynk nalezy zagruntowac¢ 1 malowac¢ trwalg farbg do elewacji - silikatowg. CzeSci
cokotowe pokry¢ tynkiem zywicznym wg zalecen producenta.

6.2. Docieplenie stropu poddasza pod zimnym strychem

Przewidziano szczelne ulozenie na stropie pod zimnym strychem materiatu
izolujacego — welna mineralna - o grubosci 20 cm, o wsp. A (W/m’K) nie gorszym
niz 0,04 W/m’K. Material ulozy¢ na stropie w kliku warstwach z przesunietych
sktadaniach, warstwa wierzchnia winna by¢ twarda, ze wzgledu na utrzymanie
czystosci nalezy ulozy¢ na materiale izolujacym foli¢ paroprzepuszczalng w kierunku
strychu zimnego.

Uwaga: przed ulozeniem izolacji nalezy sprawdzi¢ stan techniczny stropu pod
strychem jego no$no$¢ zarowno w zakresie gtdwnych elementéw konstrukcyjnych jak
1 pokrycia — podlogi oraz wymieni¢ uszkodzone elementy, poniewaz po zakryciu
stropu izolacjg dostep do stropu bedzie utrudniony.
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6.3. Wymiana stolarki zewnetrznej.

Projektuje si¢ wymiane drewnianych okien (wskazanych na rysunkach) na okna PCV
o wspoélczynniku przenikania 1,30 W/ m’K, okna w kolorze biatym.

Przed wymiang nalezy sprawdzi¢ indywidualnie wymiary stolarki do wymiany —
podane w projekcie wynikaja z pomiarow wyrywkowych. Podzialy projektowanej
stolarki pokazano na rysunkach elewacji/zestawieniach.

Montaz nowych parapetow zewnetrznych we wszystkich oknach.

Parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana gr. 0,5mm, powlekane

Montaz parapetow wewnetrznych w wymienianych oknach parteru

Parapety wewnetrzne — konglomerat

Generalnie nalezy pozostawi¢ kraty istniejace — pomalowa¢ w kolorze o dwa tony
ciemniejszym od elewacji.

Okna winni montowac¢ przeszkoleni montazys$ci stosujgc wskazane przez producenta
blachy mocujace do S$ciany w przewidzianej ilosci. Po wymianie stolarki nalezy
poprawi¢ malowanie §cian — rozwigzanie minimum — os$ciez okienne, rozwigzanie
lepsze — cale Sciany zewngtrzne z oknami — wykona¢ wg przedmiaru robdt w
kosztorysie.

Przewidziano wymiang starych drewnianych drzwi. Wymieniane drzwi oznaczono w
projekcie. Wymiary drzwi przed zamdéwieniem ich nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Drzwi stalowe do piwnicy, oraz aluminiowe na parterze, drzwi ciepte o wspdiczynniku
przenikanie nie gorszym niz U=1,7 W/m2*K. Drzwi w kolorze brazowym.

6.4. Opaska zwirowa

Wokot budynku projektuje si¢ opaske zwirowa o szerokosci 40cm 1 glebokos$¢ 10cm,
oddzielong od gruntu rodzimego geowlokning, obrzeze betonowa 8x30cm na
podsypce piaskowo-cementowe;.

6.5. Ponowny montaz ogromow i rur spustowych
Rury spustowe 1 podejscia odgromoéw do ponownego montazu.

6.6. Wymiana oswietlenie zewnetrznego
Wymiana istniejgcych lamp zewnetrznych na nowe halogenowe z czujnikiem ruchu.

7. Opis techniczno — materialowy projektowanych elementéw budynku poza
zakresem termomodernizacji

7.1. Naprawa i plytkowanie schodow do piwnicy

Czes¢ betonu ze stopni odkuc 1 wykona¢ nowg wylewke, stopnie oblozy¢ plytkami
ceramicznymi (mrozoodpornymi, antyposlizgowymi) na zaprawie mrozoodpornej,
elastycznej. Murki schodéw otynkowa¢ tynkiem zywicznym. Balustrady do wymiany
no nowe stalowe, malowane proszkowo.

7.2. Odtworzenie istniejgcych schodéw do mieszkania z kostki brukowej
Istniejace schody do mieszkan odtworzy¢ z kostki brukowej. Wymiary schodow bez
zmian. Kostka typu polbruk. Nowa balustrada h=1,1m stalowa, malowana proszkowo.
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8.__Ochrona przeciwpozarowa — w_wyniku termomodernizacji nie ulega
pogorszeniu

Systemy bezspoinowego ocieplenia $cian oraz ocieplenia stropu winny
posiada¢ atesty jako NRO. Warunkiem prawidtowej reakcji warstwy ocieplajacej
Sciany na ogien pod cokotem budynku jest wykonanie obwiedniowego
przesmarowania kazdej ptyty klejem.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 11
Wymagana klasa odpornosci ogniowej: B
- elementy nosne R 120
- Sciany konstrukcyjne EI 60
- stropy REI 60
- konstrukcja dachowa RE 30

Generalnie projekt nie ingeruje w zastosowane rozwigzanie w zakresie ppoz.
Stosowane ocieplenia winny spelnia¢ wymaganie NRO. W §cianach zewn¢trznych z
uwagi na niewielka wysoko$¢ nie ma konieczno$ci stosowania pasa izolujacego z
welny mineralne;.
Opiniowanie projektu ppoz nie jest wymagane.

9. Projektowana charakterystyka energetyczna

— bilans cieplny jest skladnikiem audytu na termomodernizacje¢ budynku — projekt
podtrzymuje przyjete rozwigzania pod wzgledem energetycznym.

10. Ocena wlasnosci geotechnicznych gruntu i ustalenie kategorii geotechnicznej
Dla budynku: Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Posredniku w
Parzynowie, Adres Budowy: Posrednik 8, 62-862 Iwanowice dzialka nr 47 obr.
0017
Inwestor: Gmina Szczytniki- adres: Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
Ustalenia warunkéw gruntowych nie wykonywano, poniewaz nie wystepuje
zmiana warunkow posadowienia, nie projektuje si¢ tez nowych fundamentow.

11. Rozwiazania instalacyjne w zakresie termomodernizacji sa w odrebnym
opracowaniu

mgr inz. Andrzej Cempel mgr inz. arch Wojciech Gubala
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA ,,Plan Bioz”

Dla Inwestycji: Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Posredniku
Posrednik 8, 62-862 Iwanowice
dzialka nr 47 obr. 0017

Inwestor: Gmina Szczytniki
Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki

Projektant: mgr inz. Andrzej Cempel
63-400 Ostrow Wikp. ul. Powstania Styczniowego 4

Data projektu: Luty 2016

Po analizie mozliwych do wystagpienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowigzkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003
(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)

Projektant:
mgr inz. Andrzej Cempel
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OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art.
21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003
(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)

Nazwa zadania: Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w
Posredniku
Inwestor: Gmina Szczytniki

Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki

Sporzadzajacy Informacje: mgr inz. Andrzej Cempel
Ostrow WIkp. ul. Powstania Styczniowego 4

Czes$¢ opisowa:
1. Zakres przedsiewziecia:
2. Kolejnosé realizacji budynkow: do uznania Wykonawcy
3. Kolejnos¢ realizacji robot: dachy, stolarka, Sciany nadziemne, podziemne, strop
piwnic w dowolnym momencie
4. Wykaz istniejgcych obiektow: budynki oSwiatowe, infrastruktura
5. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu mogacych stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: praca na czynnym obiekcie
6. Wskazanie robot podczas ktorych moze wystapic zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracownikow lub innych osob:
6.1. Prace na wysokosci powyzej 5,0 metréw nad poziom terenu np. prace
tynkarskie i malarskie
6.2. Prace na terenie czynnych obiektow
6.3. Inne prace tu wymienione: brak
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7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

7.1. Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy winien przeszkoli¢
pracownikOw na stanowisku pracy oraz po kazdorazowej zmianie zakresu robot
(nie dotyczy rutynowo wykonywanych prac powtarzalnych)

7.2. Pracownicy winni posiada¢ swiadectwa okresowych szkolen BHP

7.3. Pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej 1 policji
oraz powinni zna¢ zasady udzielania pierwszej pomocy

7.4. Pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg odpowiednig do wykonywanej
pracy oraz temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkéw klimatycznych
(przewiewne koszulki latem, ciepte kurtki, czapki i rekawice zimg ).

7.5. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony osobistej stosownie do
wykonywanej pracy: kaski montazysty, okulary ochronne, maski
przeciwpylowe, stuchawki ochronne itp.

7.6. Pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzgtu budowlanego wystepujacego
na budowie oraz elektronarzedzi. W wypadku sprzgtu wymagajacego obshugi
przeszkolonej — do obshugi winni by¢ wydzieleni operatorzy.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

8.1. Nalezy pamigta¢ o zapewnieniu drog przeciwpozarowych i ewakuacyjnych oraz o
sprzecie przeciwpozarowym — gasnicach pianowych, beczkach z woda, piasku, kocu
gasniczym przy pracach spawalniczych.

8.2. W poblizu przej$¢ komunikacyjnych nalezy stosowac¢ daszki ochronne, obudowe
rusztowan, ogrodzenia placu budowy lub ogrodzenia wykopow oraz tasmy
ostrzegawcze.

mgr inz. Andrzej Cempel
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