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Inwentaryzacja 
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I.2 Rzut parteru 1:100 594 / 420 
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Ostrów Wlkp. Luty 2016 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
  
 
 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane 
(jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) 
oświadczam, że projekt budowlany:  
  

 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku dla Inwestora: Gmina 
Szczytniki 
 
z siedzibą: Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki został sporządzony zgodnie z aktualnymi 
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
Projektant:      mgr inż. arch Wojciech Gubała  
 
 
 
 
 
Projektant:       mgr inż. Andrzej Cempel 
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Mapa zasadnicza 
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Plan zagospodarowania 
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 OPIS TECHNICZNY  
 

do projektu zagospodarowania terenu 
 
dla obiektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku 
 
Inwestor: Gmina Szczytniki Siedziba: Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 
Adres budowy: Pośrednik 8, 62-862 Iwanowice działka nr 47 obr. 0017 
 
Przedmiotem projektu jest Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku.  
Granice opracowania oznaczono na planie zagospodarowania. 
Teren rozpatrywanej termomodernizacji mieści się na terenie miejscowości: Pośrednik 8, 62-
862 Iwanowice, na terenie przeznaczonym pod budownictwo użyteczności publicznej. 
Teren jest zabudowany budynkiem szkoły,  uzbrojony  z dojazdem drogą lokalną, 
utwardzoną.  
Kształt terenu jest regularny.   
Teren jest płaski, ogrodzony, uzbrojony: przyłacze wodne, energetyczne, kanalizacyjne.  
Na planie zagospodarowania budynek do termomodernizacji wyróżniono kolorem niebieskim, 
a granice działki 47 obr. 0017 kolorem czerwonym.  
Budynek do termomodernizacji nie podpiwniczony.  
Wysokość budynku: ok. 9,2 m 
Liczba kondygnacji: 1 
Podstawą do wykonania projektu jest audyt energetyczny na termomodernizację 
01/01/K/2014. 
Zadanie obejmuje:  

 docieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO, wraz ze zmianą kolorystyki 
 docieplenie dachów,  
 wymianę stolarki drzwiowej i okiennej 

Nie narusza się zasad ochrony przeciwpożarowej. 
Projekt nie narusza lokalizacji budynków, nie projektuje się również żadnych zmian w 
zakresie wymiarów budynków (poza pogrubieniem ścian o grubość izolacji). 
W projekcie zaznaczono przegrody do ocieplenia, opisano sposób wykonania zadania. 
W zakresie zadań nie związanych z termomodernizacją ale niezbędnych ze względu na 
bezpieczeństwo i utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego budynków proponuje się 
następujące zmiany: 
Opaskę wokół budynku, malowanie elementów metalowych, odtworzenie instalacji 
odgromowej, płytkowanie schodów do piwnicy, odtworzenie schodów do mieszkania z kostki 
brukowej, inwentaryzację kominów i sprawdzenie drożności przewodów kominowych i 
doprowadzenie kanału wentylacyjnego do każdego pomieszczenia, demontaż kominów 
wentylacyjnych na elewacji szczytowej, wymiana oświetlenia zewnętrznego na nowe.   
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Art. 3 pkt.20 oraz art. 20 pkt. 1c  
Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działkę Inwestorów. 
 

 
mgr inż. arch Wojciech Gubała 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 
 
do projektu budowy: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 

Pośredniku 
 

1. Opis stanu technicznego elementów budynku podlegających termomodernizacji 
lub z nią związanych 

 
1.1. Fundamenty 
Nie ma śladów z których wynika niewłaściwa praca fundamentów. 

 
1.2. Ściany nadziemne 
Nie ma nadmiernych rys, utraty płaskiej postaci – brak przeciwwskazań co do 
termomodernizacji. Budynek wykonano metodą tradycyjną – wszelkie spękania 
murów przed ociepleniem należy naprawić. 
Istniejące mostki cieplne po ociepleniu ścian zostaną wyeliminowane. 
 
1.3. Dachy 
Stan pokrycia dachu jest zadowalający. Dach nie przecieka i spełnia swoją funkcję. 
 
1.4. Stolarka zewnętrzna 
Większość okien zostało wymienione na nowe okna z PCV. Do wymiany pozostało 5 
drewnianych okien. Wszystkie drzwi zewnętrzne są stare i przewidziano ich wymianę. 

 
Przewidziana termomodernizacja szkoły nie narusza bezpieczeństwa istniejących 
konstrukcji.  
 
 

mgr inż. Andrzej Cempel 
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OPIS TECHNICZNO-MATERIAŁOWY 
 
do projektu budowy: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 

Pośredniku 
 

2. Podstawa opracowania: 
2.1. Umowa z  Inwestorem  
2.2. Uzgodnienie koncepcji projektu z Inwestorem 
2.3. Audyt energetyczny na termomodernizację budynku nr 01/01/K/2014 

3. Inwestor:  Gmina Szczytniki 
Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki      

 
4. Adres budowy:  Pośrednik 8, 62-862 Iwanowice działka nr 47 obr. 0017 
 
5. Dane techniczne:  
 

5.1. Powierzchnia użytkowa:  407,56 m2 
5.2. Powierzchnia zabudowy: 495,76 m2 
5.3. Kubatura:   2975,0 m3  
5.4. Wysokość budynku:  9,3 m  
5.5. Liczba pomieszczeń   22 
5.6. Liczba mieszkań  1 
5.7. Długość budynku  43,97 m  
5.8. Szerokość budynku  16,23 m 
5.9. Liczba kondygnacji  1 

 
6. Opis techniczno – materiałowy projektowanych elementów budynku 

termomodernizacja 
 

6.1. Docieplenie ścian zewnętrznych  
Izolacja ścian metodą BSO "lekką-mokrą" styropianem o grubości 14 cm. Zastosować 
styropian o wsp. λ (W/m2K) nie gorszym niż 0,040W/m2K. 
Składając ofertę Wykonawca winien powołać się na system, który zamierza 
zastosować. Wymagane jest zastosowanie spójnego systemu ocieplenia ścian  – 
produkty winny pochodzić od jednego producenta. System winien posiadać aprobatę 
lub atest ITB lub równoważnej instytucji UE. Producent powinien udostępnić 
instrukcję wykonania, jak również dane techniczne poszczególnych składników, które 
winny spełniać wymagania podane w Specyfikacji Technicznej.  
Po odpowiednim ustawieniu rusztowań (nie za blisko ściany) należy sprawdzić 
płaskość poszczególnych ścian. W wypadku stwierdzenia znacznych nierówności 
należy wgłębienia wypełnić zaprawą naprawczą.  
Ważne jest właściwe przygotowanie podłoża - sprawdzenie właściwego przylegania, 
oczyszczenie luźnej farby, oraz odtłuszczenie najlepiej przez umycie wodą z 
detergentem za pomocą agregatu Karchera. Absolutne minimum to oczyszczenie 
mechaniczne szczotką.  
Przed klejeniem styropianu rozebrać zwody pionowe ogromów i ułożyć nowe – 
zatynkowane w bruzdach pionowych wykutych w ścianie, lub w rurce osłonowej PVC 
grubościennej gęsto mocowanej do muru – co 50-60 cm. 
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Należy stosować styropian frezowany najlepiej sezonowany fabrycznie. Data 
produkcji winna być sprawdzona – przynajmniej 8 tygodni przed montażem. Można 
ewentualnie stosować styropian w płytach nie frezowanych, lecz odbiorowi winna 
podlegać również szczelność wypełnienia spoin.  
Listwa cokołowa – wysokość oznaczona na rysunkach. Część cokołowa winna być 
ocieplona styropianem o grubości - 14 cm.  
Styropian kleić klejem do styropianu dookoła płyt i plackami na min. 40% 
powierzchni. Klej winien być nakładany cienko – maksymalna grubość nie większa 
niż 3 cm, ale klej powinien niwelować nierówności podłoża, tak aby powierzchnia 
styropianu była płaska. Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien sprawdzić 
przyczepność styropianu do ściany. Próbki styropianu po przyklejeniu winny się 
odrywać w warstwie styropianu a nie na kleju. O ile podłoże okaże się słaby to należy 
kołkować styropian do podłoża. Ściany winny być kołkowane – 3 kołki na płytę – 
razem 6 kołków na 1 m2. O ile styropian trzyma się mocno, można zrezygnować z 
kołkowania – decyzja Wykonawcy wraz z Inspektorem Nadzoru. Nierówności 
styropianu wyszlifować. Klej do warstwy zbrojącej nakładać dwuwarstwowo – 
„mokre na mokre” – w warstwę spodnią wtapiać siatkę zbrojącą o gramaturze min. 
145 g/m2.  W narożach okien wtopić paski siatki pod kątem 45 stopni, krawędzie 
ościeży wzmacniać dodatkową siatką, lub lepiej narożnikami metalowymi z siatką.  
O ile system to przewiduje to należy przed tynkowaniem zagruntować ścianę – dobrze 
mieszając płyn gruntujący, aby wypełniacz przywarł do kleju i nadał powierzchni 
chropowatość. Ważny jest odpowiedni wybór dnia tynkowania – nie upał, nie zimno, 
nie deszczowo. Tynkować powierzchnię w takiej porze, aby nie było bezpośredniego 
ogrzewania powierzchni słońcem. Ściana winna być w całości zarusztowana. Można 
wykonać ewentualne przerwy w tynkowaniu pod rurami spadowymi. Tynkowanie 
należy wykonywać wachlarzowo a nie kondygnacjami z góry na dół – ponieważ 
powstają wtedy poziome smugi z rzadszej zaprawy na wysokości pomostów. Pokryć 
równomiernie tynkiem nawierzchniowym barwionym w masie o fakturze drobnego 
baranka lub kornik 1,5...2,0 mm. Wybór faktury tynku – do dyspozycji Inwestora.  
Elewacje zaprojektowano posługując się przykładowo kolornikiem Baumit – możliwe 
jest zastosowanie innych systemów pod warunkiem doboru podobnej kolorystyki. 
Obecnie większość systemów oferuje bardzo bogaty wybór kolorów i odcieni. W 
wypadku wątpliwości skontaktować się z Projektantem. 
Projektant wyraża zgodę na alternatywny sposób wykonania elewacji poprzez 
malowanie na jasnoszarym tynku podkładowym pod malowanie. 
Tynk należy zagruntować i malować trwałą farbą do  elewacji - silikatową. Części 
cokołowe pokryć tynkiem żywicznym wg zaleceń producenta. 

 
 

6.2. Docieplenie stropu poddasza pod zimnym strychem  
Przewidziano szczelne ułożenie na stropie pod zimnym strychem materiału 
izolującego – wełna mineralna -  o grubości  20 cm, o wsp. λ (W/m2K) nie gorszym 
niż 0,04 W/m2K. Materiał ułożyć na stropie w kliku warstwach z przesuniętych 
składaniach, warstwa wierzchnia winna być twarda, ze względu na utrzymanie 
czystości należy ułożyć na materiale izolującym folię paroprzepuszczalną w kierunku 
strychu zimnego.  
Uwaga: przed ułożeniem izolacji należy sprawdzić stan techniczny stropu pod 
strychem jego nośność zarówno w zakresie głównych elementów konstrukcyjnych jak 
i pokrycia – podłogi oraz wymienić uszkodzone elementy, ponieważ po zakryciu 
stropu izolacją dostęp do stropu będzie utrudniony. 
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6.3. Wymiana stolarki zewnętrznej. 
Projektuje się wymianę drewnianych okien (wskazanych na rysunkach) na okna PCV 
o współczynniku przenikania  1,30 W/m2K, okna w kolorze białym. 
Przed wymianą należy sprawdzić indywidualnie wymiary stolarki do wymiany – 
podane w projekcie wynikają z pomiarów wyrywkowych. Podziały projektowanej 
stolarki pokazano na rysunkach elewacji/zestawieniach.  
Montaż nowych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach. 
Parapety zewnętrzne –  blacha ocynkowana gr. 0,5mm, powlekane 
Montaż parapetów wewnętrznych w wymienianych oknach parteru 
Parapety wewnętrzne –  konglomerat 
Generalnie należy pozostawić kraty istniejące – pomalować w kolorze o dwa tony 
ciemniejszym od elewacji.  
Okna winni montować przeszkoleni montażyści stosując wskazane przez producenta 
blachy mocujące do ściany w przewidzianej ilości. Po wymianie stolarki należy 
poprawić malowanie ścian – rozwiązanie minimum – oścież okienne, rozwiązanie 
lepsze – całe ściany zewnętrzne z oknami – wykonać wg przedmiaru robót w 
kosztorysie. 
 
Przewidziano wymianę starych drewnianych drzwi. Wymieniane drzwi oznaczono w 
projekcie. Wymiary drzwi przed zamówieniem ich należy sprawdzić na budowie. 
Drzwi stalowe do piwnicy, oraz aluminiowe na parterze, drzwi ciepłe o współczynniku 
przenikanie nie gorszym niż U=1,7 W/m2*K. Drzwi w kolorze brązowym. 
 
6.4. Opaska żwirowa  
Wokół budynku projektuje się opaskę żwirową o szerokości 40cm i głębokość 10cm, 
oddzieloną od gruntu rodzimego geowłókniną, obrzeże betonowa 8x30cm na 
podsypce piaskowo-cementowej. 
 
6.5. Ponowny montaż ogromów i rur spustowych 
Rury spustowe i podejścia odgromów do ponownego montażu.  
 
6.6. Wymiana oświetlenie zewnętrznego  
Wymiana istniejących lamp zewnętrznych na nowe halogenowe z czujnikiem ruchu.  

 
7. Opis techniczno – materiałowy projektowanych elementów budynku poza 

zakresem termomodernizacji 
 
7.1. Naprawa i płytkowanie schodów do piwnicy 
Część betonu ze stopni odkuć i wykonać nową wylewkę, stopnie obłożyć płytkami 
ceramicznymi (mrozoodpornymi, antypoślizgowymi) na zaprawie mrozoodpornej, 
elastycznej. Murki schodów otynkować tynkiem żywicznym. Balustrady do wymiany 
no nowe stalowe, malowane proszkowo.  
 
 
 
 
7.2. Odtworzenie istniejących schodów do mieszkania z kostki brukowej  
Istniejące schody do mieszkań odtworzyć z kostki brukowej. Wymiary schodów bez 
zmian. Kostka typu polbruk. Nowa balustrada h=1,1m stalowa, malowana proszkowo. 
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8. Ochrona przeciwpożarowa – w wyniku termomodernizacji nie ulega 
pogorszeniu 
 Systemy bezspoinowego ocieplenia ścian oraz ocieplenia stropu winny 
posiadać atesty jako NRO. Warunkiem prawidłowej reakcji warstwy ocieplającej 
ściany na ogień pod cokołem budynku jest wykonanie obwiedniowego 
przesmarowania każdej płyty klejem. 

 
Kategoria zagrożenia ludzi ZL II 
Wymagana klasa odporności ogniowej: B  
 - elementy nośne R 120 

- ściany konstrukcyjne EI 60 
 - stropy REI 60 
 - konstrukcja dachowa RE 30 
 
Generalnie projekt nie ingeruje w zastosowane rozwiązanie w zakresie ppoż. 
 
Stosowane ocieplenia winny spełniać wymaganie NRO. W ścianach zewnętrznych z 
uwagi na niewielką wysokość nie ma konieczności stosowania pasa izolującego z 
wełny mineralnej. 

 
Opiniowanie projektu ppoż nie jest wymagane. 
 

9. Projektowana charakterystyka energetyczna  
– bilans cieplny jest składnikiem audytu na termomodernizację budynku – projekt 
podtrzymuje przyjęte rozwiązania pod względem energetycznym.  
 
 
10. Ocena własności geotechnicznych gruntu i ustalenie kategorii geotechnicznej 

Dla budynku: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku w 
Parzynowie, Adres Budowy: Pośrednik 8, 62-862 Iwanowice działka nr 47 obr. 
0017 
Inwestor: Gmina Szczytniki- adres: Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 
Ustalenia warunków gruntowych nie wykonywano, ponieważ nie występuje 
zmiana warunków posadowienia, nie projektuje się też nowych fundamentów.  

 
11. Rozwiązania instalacyjne w zakresie termomodernizacji są w odrębnym 
opracowaniu 
 
 
 
 
 mgr inż. Andrzej Cempel     mgr inż. arch Wojciech Gubała 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA „Plan Bioz” 

 
 
 
 
Dla Inwestycji:  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pośredniku 

Pośrednik 8, 62-862 Iwanowice 
działka nr 47 obr. 0017 
 

Inwestor:  Gmina Szczytniki 
   Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 
 
Projektant:  mgr inż. Andrzej Cempel 
   63-400 Ostrów Wlkp. ul. Powstania Styczniowego 4 
 
Data projektu: Luty 2016  
 
Po analizie możliwych do wystąpienia zagrożeń Projektant informuje Kierownika Budowy, że 
sporządzenie „Planu Bioz”  jest obowiązkowe, ponieważ:  
 
występują zagrożenia  
 
wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku – Prawo Budowlane Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003  
(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)  
 

 
 
 
 

Projektant:    
 mgr inż. Andrzej Cempel 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Art. 
21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku – Prawo Budowlane 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003  
(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)  

 
Nazwa zadania:  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 

Pośredniku 
 
Inwestor:    Gmina Szczytniki 
     Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki 
 
Sporządzający Informację:  mgr inż. Andrzej Cempel     
     Ostrów Wlkp. ul. Powstania Styczniowego 4 
 
 
Część opisowa: 

1. Zakres przedsięwzięcia: 
2. Kolejność realizacji budynków: do uznania Wykonawcy 
3. Kolejność realizacji robót: dachy, stolarka, ściany nadziemne, podziemne, strop 

piwnic w dowolnym momencie 
4. Wykaz istniejących obiektów: budynki oświatowe, infrastruktura 
5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogących stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: praca na czynnym obiekcie 
6. Wskazanie robót podczas których może wystąpić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

pracowników lub innych osób: 
6.1. Prace na wysokości powyżej 5,0 metrów nad poziom terenu np. prace 

tynkarskie i malarskie 
6.2. Prace na terenie czynnych obiektów 
6.3. Inne prace tu wymienione:--------brak----------- 
  



__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Projekt termomodernizacji – Andrzej Cempel – Projekty, kosztorysy - Strona 17 

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

7.1. Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy winien przeszkolić 
pracowników na stanowisku pracy oraz po każdorazowej zmianie zakresu robót 
(nie dotyczy rutynowo wykonywanych prac powtarzalnych) 

7.2. Pracownicy winni posiadać świadectwa okresowych szkoleń BHP 
7.3. Pracownicy winni znać numery alarmowe: pogotowia, straży pożarnej i policji 

oraz powinni znać zasady udzielania pierwszej pomocy 
7.4. Pracownicy powinni posiadać odzież roboczą odpowiednią do wykonywanej 

pracy oraz temperatury na stanowisku pracy oraz do warunków klimatycznych 
(przewiewne koszulki latem, ciepłe kurtki, czapki i rękawice zimą ). 

7.5. Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej stosownie do 
wykonywanej pracy: kaski montażysty, okulary ochronne, maski 
przeciwpyłowe, słuchawki ochronne itp. 

7.6. Pracownicy powinni znać zasady obsługi sprzętu budowlanego występującego 
na budowie oraz elektronarzędzi. W wypadku sprzętu wymagającego obsługi 
przeszkolonej – do obsługi winni być wydzieleni operatorzy. 

 
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.   
8.1. Należy pamiętać o zapewnieniu dróg przeciwpożarowych i ewakuacyjnych oraz o 
sprzęcie przeciwpożarowym – gaśnicach pianowych, beczkach z wodą, piasku, kocu 
gaśniczym przy pracach spawalniczych. 
8.2. W pobliżu przejść komunikacyjnych należy stosować daszki ochronne, obudowę 
rusztowań, ogrodzenia placu budowy lub ogrodzenia wykopów oraz taśmy 
ostrzegawcze.  
 
 
 
 

      
       
   mgr inż. Andrzej Cempel 

 


