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SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr Nr ST KOD CPV  |Opis robot
1 00 45000000-7 |Wymagania ogolne
2 01 45111200-0 |Roboty ziemne
3 02 45262300-4 |Roboty betonowe
4 03 45421000-4 |Montaz stolarki 1 §lusarki
5 04 45410000-4 |Wykonczenie $cian
6 05 45261320-3 |Roboty 1 obrobki blacharskie
7 06 45321000-3 |Izolacja termiczna i elewacja
8 07 45233220-7 |Chodniki, parking i opaska
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Specyfikacja techniczna
ST-00 - 00
WYMAGANIA OGOLNE
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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzi¢cia

Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Posredniku

Posrednik 8, 62-862 Iwanowice nr dziatka: 47 obr. 0017

1.2. Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia

1.2.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Realizowany projekt zaktada wymiang czesci stolarki okiennej 1 drzwiowej zewngtrzne;,
docieplenie stropu nad nieogrzewanym strychem, wymian¢ obrobek blacharskich, wykonanie
docieplenia $cian i nowej elewacji, opaske wokot budynku, malowanie elementow metalowych,
odtworzenie instalacji odgromowej, plytkowanie schodéw do piwnicy, odtworzenie schodow do
mieszkania z kostki brukowej, inwentaryzacj¢ kominéw 1 sprawdzenie droznosci przewodow
kominowych, doprowadzenie kanalu wentylacyjnego do kazdego pomieszczenia, demontaz
kominéw wentylacyjnych na elewacji szczytowej, wymiana oswietlenia zewngtrznego na nowe.

Kubatura — 2.975,00 m?
Powierzchnia zabudowy — 495,76 m’
Powierzchnia uzytkowa — 407,56 m’

Obiekt jest podigczony do sieci:

Wodociggowej,

Kanalizacji sanitarnej,

Energetycznej,

Sieci teletechnicznych,

1.2.2. Zakres robot objetych ST

Roboty rozbidrkowe — stare schody do mieszkania

Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne

Stolarka budowlana — Okna PVC, drzwi aluminiowe, drzwi stalowe
Tynki — kat. 111, gladzie gipsowe, malowanie, tynk cienkowarstwowy silikatowy, tynk zywiczny
Roboty budowlane — odtworzenie schodéw do mieszkania

Roboty drogowe - opaska zwirowa

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot
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1.2.3. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych nw. Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

ST -01/01 Roboty ziemne - CPV 45111200-0

ST -01/02 Roboty betonowe - CPV 45262300-4

ST —-01/03 Montaz stolarki 1 §lusarki - CPV 45421000-4

ST -01/04 Wykonczenie $cian — CPV 45410000-4

ST —01/05 Roboty 1 obrobki blacharskie - CPV 45261320-3
ST —-01/06 Izolacja termiczna i1 elewacja — CPV 45321000-3
ST -01/07 Chodniki, parking 1 opaska — CPV 45233220-7

1.3. Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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1.3.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.3.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i1 dach

1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty
kontenerowe 1 inne

1.3.4. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.3.5. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe 1 place pod $mietniki.

1.3.6. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.3.8. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego

1.3.9. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czgsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki 1 opis shuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

1.3.10. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.11. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.12. wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.13. wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowas.

1.3.14. obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.15. droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich
zakonczeniu.

1.3.16. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
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1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan 1 préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;].

rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robo6t budowlanych.

przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
1 podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwag
do odebrania 1 przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach 1 aprobatach
technicznych.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywnag ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami)

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
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do obrotu 1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN).

1.3.30. znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.3.31. Inzynier - oznacza osob¢ powolang przez Zamawiajagcego do dzialania jako Inspektor
nadzoru w niniejszym Kontrakcie

1.3.32. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robodt zataczong do Kontraktu.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych 1 specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
przedmiotowych robdt prawidtowo technicznie 1 jako$ciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma
zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia
na budowg.

Integralng czgscig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane 1 Wykonawcze, na podstawie
ktorych mozna okresli¢ szczegotowy zakres i rodzaje robot potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw 1 wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robdt, jesli wymagacé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajagcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
1 rzednych wyznaczonych przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia
1 bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
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pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i1 wytycznych
wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia
wyniki badan materialow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wlasny koszt.

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zatagczona do Dokumentéw Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajagcego - Zamawiajacy posiada projekt
budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Dokumentacje¢ Projektowa Powykonawczg opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg calosci
wykonanych robdt, w tym rowniez dokumentacje geodezyjng .

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 1 kpl. w/w dokumentacji.
2.2.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
dokumentow zapisana w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
1 odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i1 pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnalty
itp., zapewniajac W ten sposOb bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci (w dzien 1 w nocy) tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terendéw Budowy 1 Robot poza placem budowy nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w Cene¢ Kontraktowg. W Ceng¢ Kontraktowa wiaczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i1
montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw 1 mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W
Cen¢ Kontraktowa winny by¢ wilaczone réwniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe
1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i1 doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikOw 1 medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy
1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
1 zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robo6t 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu
budowy.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac¢ w czasie prowadzenia Robodt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:
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o utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej],

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych.

. srodki ostroznoS$ci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow.

2.2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne
1 naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiasdcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.2.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy 1 tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robdt od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia

przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do wystawienia §wiadectwa wykonania=

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZzyniera
powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i1
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miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami 1
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

2.2.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami 1 ponosi oplaty za udzial przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych w tym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne muszg spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac¢ w celu wykonania Robdt musza
uzyskac aprobat¢ Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z 2003 r. z p6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialdow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty bedg posiadaly wlasciwosci uzytkowe spelniajagce wymagania norm 1
sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

3.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania Specytikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

3.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédita wskazane przez
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Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do Robdt. Humus i1 nadklad czasowo zdjgte z terenu
wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i1 zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane
przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodet materialow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

3.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.
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3.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos$¢ i
wiasciwosci do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ zastosowania materiatlow
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

4.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania Robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunicte
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:

- wytyczeniu geodezyjnym obiektéw w terenie,

- wykonaniu niwelacji terenu,

- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,

- wykonaniu przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgloszeniem.

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie
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z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czeg$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robaot,

- system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoOw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb 1 forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

Czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiardw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci Robot
1 materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materialow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich cze¢stotliwos¢
sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone.
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw 1 dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier begdzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okres§lonym w PZJ 1 ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
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przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materiatobw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty 1 wyroby posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych

Deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng stosownie do Ustawy
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe begdg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodno$¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty
1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.8.  Dokumenty budowy
7.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania

Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci

1 harmonogramow Roboét, terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementéw

Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw

w Robotach,

uwagi 1 polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu Robot,

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inwestorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

7.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementoéw Robot.

Projekt: ,,Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Posredniku”



Specyfikacje techniczne ST — 00-00 Wymagania ogélne str. 21/96

W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robot,
a w szczegbdlnosci:

- wyniki pomiarow bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt 1 ich wyniki
- rysunki ilustrujgce metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik Swiadectwa Wykonania. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

7.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencje¢ na budowie

- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Projekt: ,,Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Posredniku”



Specyfikacje techniczne ST — 00-00 Wymagania ogélne str. 22/96

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej

platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci 1 odleglos$ci pomiedzy wyszczegoInionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe] w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

m’ - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym
3

m’ - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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9.  ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogo6lnych 1 Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Techniczne;

W zaleznosci od ustalen WS, WO 1 ST roboty podlegaja nast¢pujagcym rodzajom odbioréow
dokonywanych przez Inzyniera 1lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robot

- 0odbior techniczny robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbior koncowy robot po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)
- 0odbiér pogwarancyjny

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego
- przejecie czesci robot
- przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

9.1.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier

Gotowos¢ danej czegsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ 1ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.2. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu umownego oraz jakos$ci nastgpi po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan, pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa 1 ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 1 ST 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupelien wyznaczy
termin na ich usunigcie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajace nie wykonane w wyznaczonym
terminie beda przyczyng przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

9.1.3. Przejecie Robot

Kiedy calos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona 1 przejdzie zadowalajaco Proby
Koncowe Wykonawca moze wystapi¢ o wydanie Swiadectwa Przejecia.

Przejgcia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dzialaja Inzynier i1 ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejgcia przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob oraz
uzyska¢ od wlasciwych organdéw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dzialajagca w jego imieniu) powinien
stwierdzic:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spetnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robdt (oddajacy) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentow pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami
1 uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane),
projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajagcymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepisow lub instrukcji o obshludze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen 1 instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajagcego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp,

Do wystapienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zalaczyé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Powykonawcza (Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)

- Oryginal Dziennika Budowy 1 Ksiggi Obmiaru

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ,
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- deklaracje zgodnosci lub certytikaty wbudowanych materiatow,

- wyniki badan i pomiarow elektrycznych,

- wyniki prob pozostatych instalacji wewnetrznych 1 zewnetrznych

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i1 pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru,

- powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng Robot,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

- kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.

9.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji 1 rekojmi.

Odbior pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.2.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Platnos$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem 1 wlasng oceng zakresu robot. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy 1 z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,:
o place personelu i kierownictwa budowy,
o pracownikoOw nadzoru 1 laboratorium,
o koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,
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o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogoélnych 1 Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

10.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.4. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe
10.4.1. Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ 1 utrzymacé tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania 1 likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdow oraz calej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

11. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ 1 nalezy je czyta¢ facznie
z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscig 1 wymaganiami tych norm
1 Przepisow, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz,
575).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
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zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz.U. Nr 62 poz. 628 z p6Zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)
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Specyfikacja techniczna
ST-01-00
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/01

Roboty ziemne
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot ziemnych w trakcie realizacji robot termomodernizacyjnych w budynku szkoty
podstawowej w Posredniku.
Przedmiotem ST sg roboty ziemne przy rekonstrukcji schodow do mieszkania oraz wykonywaniu
opaski zwirowej wokot budynku.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

W ramach robot ziemnych nalezy wykona¢ wykopy pod fundamenty. Zasypa¢ wykopy po
wbudowaniu w/w elementow budowy, wywiez¢ nadmiar ziemi oraz gruzu.

Zakres robot obejmuje:
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne

Zakres wymaganych czynnosci
wykopy w gruncie na odktad,
wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku,
zasypanie wykopu gruntem z odktadu,
zasypanie wykopu ziemig dowieziong z ukopu,

Okreslenia podstawowe.

Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego okresla dokumentacja, ktéora powinna
zawierac: rzuty 1 przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych 1
roboczych w wykopach 1 nasypach, sposob zabezpieczenia 1 odwodnienia wykopow, wyniki
techniczne badan podioza gruntowego, szczegdlowe warunki techniczne wykonania robot (np.
wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.)

Glebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu 1 rzgdnej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy urodzajne;.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m..

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie
obiektu kubaturowego,

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, polozone poza placem budowy.
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Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujagca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

. 1 s = Pd/Pds gdzie:

> Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

> Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzaca do oceny
zageszezenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru :

U=d60/d10 gdzie:
»  d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)
»  dl10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specytikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu i sklfadowany na odkladzie na obsypanie fundamentow,
- grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiane gruntu (na podsypke

1 nasypy).
- ziemia urodzajna,

Materialy powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, badZz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci 1 wtasciwos¢ do robot.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawcg.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odkfad. Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;j
wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajagcego odspajanie 1 wydobywanie

gruntow, zageszczanie gruntow i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych 1 waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym, podsigbiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczenia gruntu w obrgbie
budowy

- tadowarka do =zatadunku 1 transportu materialow sypkich, wykonywania wykopow
o glebokosci do 2,0 m, spychania i zwalowania

- zageszcezarka wibracyjna kroczaca do zaggszczania zasypow wykopow 1 nasypow

- pompa spalinowa

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST- 00.00.

Do przewozu wszelkich materialow sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda
samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Zatadunek jak 1 wytadunek materiatdbw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00

Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 1 PN-B-06050.

Przygotowanie do robot ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych 1 projektowanych budynkéw 1 budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow 1 skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
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zarOwno wykopow jak 1 nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokos$ci nasypow 1 glebokosci wykopoéw, zarysy skarp , punktow ich przecigcia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysOw robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak 1 prostymi przyrzadami - poziomica, latg
miernicza, tasmg itp.

- przygotowac i oczysSci¢ teren poprzez: usunig¢cie gruzu i kamieni, wycinke drzew 1 krzewow,
wykonanie robot rozbidorkowych, istniejagcych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdow 1 drog dojazdowych.

- wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami 1 instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak 1 spodziewanymi,

- usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

- odwodnienie terenu budowy

Wykopy

Odwodnienia robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow 1 nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikoOw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

» Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

» Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkoéw
1 krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora 1 potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

» Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadno$ciag do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktoéw zalamania.

» Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/-10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢
+lcmi-3cm.

» Szerokos$¢ wykopu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

» Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.
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Maksymalna glebokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze latg 3 — metrowg

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé¢ metodg warstwowa (podiuzng) warstwami o
niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.

Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztalttow dokonywac od razu po przejsciach
maszyn.

Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako cato$ci w jego dnie wykona¢ wykopy pod
stopy 1 fawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie¢ rozplantowac 1 zagescic.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢, czy wlasnos$ci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

YV VYV VvV VvV V

Odspojenie i odklad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym

w Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co

najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie

koparkami podsigbiernymi. Nachylenie skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy

zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci€ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie 1 w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inzyniera 1 odpowiednie przedsigbiorstwa
1 instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach 1 w miejscach, w ktorych
wystepuja lub spodziewane jest wystgpowanie instalacji 1 urzadzen podziemnych
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi€ ciagla
obserwacj¢ odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé¢ odpowiednie
przykrycie wykopu,

- nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow,

- nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczego6lnosci rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowac bezpieczne zejScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miar¢ pogiebiania wykopu, a w czasie zasypki
1 zageszczania stopniowo rozbierac,

- zabezpieczenie przed naplywem wod powierzchniowych do wykopu,

- przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewni¢ stata kontrole 1 poprawe torowiska
koparki,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robdt ziemnych okreSlone zostang w projekcie robot ziemnych
opracowanym przez Wykonawcg.

Podloze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
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ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
1 koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm .

Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladno$ci wykonania
powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow 1 S$cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypoéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopow na odklad lub dowiezione spoza strefy
robdt z wylaczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali
miejsce poboru brakujacego gruntu oraz miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy
wykona¢ warstwami metoda podituzng, boczng lub czolowa z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkow transportowych
1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek 1 zgarniarek. Do zaggszczenia gruntow
mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o rgcznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od
dostgpu do miejsca warstwy zaggszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali
Proctora.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢
z zanieczyszczen powstatych po montazu przewodu. Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu
nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu 1 obiektow na przewodzie
1 1izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiatl zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.
Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym = warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem.
Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopdéw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na
stateczno$¢ budynkow 1 innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstale
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Szczegolowe warunki realizacji robot

Warunki geotechniczne
Warunki gruntowe dla obszaru inwestycji sg bardzo zmienne (uwarstwione). Na podstawie badan
uogollniono parametry geotechniczne gruntow metoda B wg PN-81/ B-03020. Dla wydzielonych
warstw ustalono parametry wiodace:
- stopnie zageszczenia Ip - dla warstw gruntéw niespoistych;
- stopnie plastycznosci dla warstw gruntow spoistych
oraz podstawowe cechy fizyczne, parametry mechaniczne 1 odksztatcalnosci.

Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ pod nastepujace fundamenty:
» stopy zelbetowe pod shupy,
> lawy zelbetowe i Sciany fundamentowe zelbetowe,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej 1 normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu 1 podloza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

- wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopow w postaci drabin,

- jako$¢ gruntu, uzytego do zasypki

- wykonanie zasypu,

- prawidlowo$¢ wykonania podsypki 1 obsypki,

- zageszczenie,

- podsypki i ej zaggszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowag i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co

najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhz

linii osiowe;j.

Objetosci beda wyliczone w:

> m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych
lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne wartos¢
stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
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si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia begda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki
obmiaroéw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji ST-00.00.

Odbior robdt zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano Montazowych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

»  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

»  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

»  Odbioru robo6t dokonuje Inzynier lub komisja powolana przez Zamawiajacego.

»  Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

»  Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow 1 badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuyje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych,

- zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa 1 krzewy),

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

- odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odklad bezposrednio przy wykopie ,

- przemieszczanie mas ziemi i humusu w obregbie budowy

- przewd6z ziemi do zasypki w obrgbie budowy

- dowoz piasku do zasypki

- wykonanie zasypek z ubiciem 1 zaggszczeniem

- wykonanie, formowanie 1 zageszczenie nasypow

- usunigcie 1 wyw0z gruzu z rozbiorki starych nawierzchni

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajacych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,
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- wykonanie ktadek dla pieszych,

- wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych

- koszt zakupu 1 transport materialow na miejsce wbudowania,

- umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki realizacji
robét,

- przewOz ziemi samochodami samowyladowczymi 1 wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp
lub na odklad,

- S$ciecie wypuklo$ci oraz zasypanie wglebien z wyro6wnaniem powierzchni terenu

- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkod terenowych

- oczyszczenie, ulozenie 1 odwiezienie materiatow,

- wywoz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

- opflaty za wysypisko, utylizacja

- zageszczenie,

- koszty badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej m® wykonania wykopu nalezy uja¢ ewentualne pompowanie wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo.

Normy

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

PN-B-10736:1999 . .
kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02479:1998 | Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

PN-76/B-03001 Konstrukcje 1 podloza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy

BN-83/8836-02 odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow

PN-74/B-04452

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-76/E-055125

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-91/M-34501

Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste
Inne

Wykonanie robo6t ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. I Tii

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

- Prawo geologiczne 1 gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia  24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 p6z. 627.

- Roboty =ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych
obowigzujacymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/02
Roboty betoniarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t betonowych 1 zelbetowych zwigzanych z odtworzeniem istniejagcych schodow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementow
zelbetowych 1 betonowych.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

Montaz deskowan

Betonowanie 1 zaggszczanie

Pielegnacja betonu

Wykonanie podktadow z materiatdow sypkich i podktadow betonowych,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
1 domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych 1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy
w stanie suchym

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na Sciskanie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢
z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera

2. MATERIALY.

Materialy do wykonania robot betonowych i1 zelbetowych poszczegdlnych obiektow nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - opisem technicznym i rysunkami:
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Materialy:
- betonB-7,5
- betonB-10

- beton zwykly klasy B - 15
- beton zwykly klasy B - 20
Beton musi spetnia¢ wymagania:

- nasigkliwos¢ - 5 %, badania wg normy PN — B — 06250

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania badania wg normy PN-B-06250

- wodoszczelnos¢ wieksza od 0,8 MPa

- wskaznik wodno-cementowy — mniejszy od 0,5

Mieszanka betonowa:

- sktad mieszanki betonowe] powinien by¢ ustalony z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie.

- sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonow lub Wykonawcy i
wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.

- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewnic¢
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza
niz 42 % przy kruszywie gubym do 16 mm.

- maksymalne ilo$ci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sa nastepujace:

o 400 kg/m’ — dla betonow klas B25, B30
o 450 kg/m’ — dla betonéw klas B35 i wyzszych

- przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczone] przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednig
wymagang wytrzymalo$é na $ciskanie nalezy okreslié jako 1,3 R,C (wytrzymalosci
gwarantowana betonu na $ciskanie)

- Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczac:

o wartosci 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

o wartosci 3,5 — 5,5 % - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

o wartosci 4,5 — 6,5 % - dla betonu narazonego na staty dostep wody

konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN — B- 06250.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialdw oraz odpowiednie §wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Materialy powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do
podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory
z bulawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci drgan 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace
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si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.
Deskowanie

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zalozong
technologig.

Do wykonania szalunkéw nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobnowymiarowych.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania $srodkdéw transportu podano w ST 00.00. “Wymagania
0golne”.
Do transportu materiatdéw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nast¢pujacych
srodkow transportu:

samochod mieszarka (,,gruszka”) do transportu mieszanki betonowe;j

pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym

przyczepa do transportu stali zbrojeniowej 1 duzyc

samochod wywrotka

samochod dostawczy
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ 1 ochrone przed przesunigciem si¢ fadunku podczas
transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem
1 zdeformowaniem.
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych skfadnikéw 1 zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ uzycie pomp pod warunkiem,
ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C
w betonie przy wylocie.

Dopuszcza si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikow
o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie rozladunku.
Obowiazkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

5. Wykonanie robot
5.1. Warunki ogolne wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Roboty wykona¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej o ile sposéb wykonania zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.
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5.2. Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywa¢ w deskowaniach o gladkich powierzchniach wewngetrznych.
Laczenie deskowania zewngetrznego 1 wewnetrznego za pomocg drutdw pozostajacych w betonie
jest niedopuszczalne. Deskowanie podpiera¢é od zewnatrz w  sposdéb  zapewniajacy
nieodksztatcalno$¢ lub stosowac taczniki typowe.

Wewnetrzne powierzchnie deskowan powleka¢ $rodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktorym
ulatwione bedzie rozszalowanie, beton nie przebarwi si¢ 1 zachowa ostre kanty oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu bedzie gladka.

Stosowacé deskowania inwentaryzowane, systemowe.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig 1 zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez
wykonawce 1 akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujace;:

- wybor sktadnikoéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe]

- sposOb transportu mieszanki betonowe;j

- kolejnos¢ 1 sposob betonowania

- wskazanie przerw roboczych 1 sposobu 1gczenia betonu w tych przerwach
- sposob pielggnacji betonu

- warunki rozformowania deskowania

- zestawienie koniecznych badan

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczgte po sprawdzeniu deskowan 1 zbrojenia przez Inzyniera 1 po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac¢ nastepujace warunki :

- deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z Rysunkami, czystos¢
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubo$¢ otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody InZzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili jej ukfadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone woéwczas pod bezposrednim
nadzorem Inzyniera,

mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na ktorg spada; w
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszank¢ podawa¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min z bulawami o $rednicy < 0.65
odleglosci migdzy pretami zbrojenia, lezagcymi w plaszczyznie poziome;,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ bulawe na glebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig 1 przetrzymywacé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,
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kolejne miejsca zaglebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegltos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci 1
od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorOw nalezy ustala¢
doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate 1 sztywne.

Przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczy¢ tasma dylatacyjng PVC

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukladany w
deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny
bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnos$ci 1 kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast
po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te s3 w granicach, ktore Inzynier uzna
za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce 1 odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne faczniki
stalowe (drut, $ruby, itp.), ktore spetiaty funkcje stezen deskowan lub inng 1 wychodzg z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a
otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form
deskowania powinny by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretow
stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w
betonie). Wyladunek mieszanki ze $srodka transportowego powinien nast¢gpowaé z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy 1
sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢
wyladunku mieszanki w jedng hald¢ 1 rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne
betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggltosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania
moze nastagpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu 1 zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania
cigglego celem uniknigcia przerw.

5.3.2. Zalecenia dotyczgce betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
dokumentacji technologicznej, ktoéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

w ptytach, mieszanke¢ betonowg uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gorg 1 dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do
wyroéwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (taty wibracyjne). Celem
ograniczenia wptywow skurczu 1 petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej
szerokos$cia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ 1 wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny
1 zageszcza¢ wibratorami wglebnymi,

w korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za pomoca rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wglebnymi,

5.3.3. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi
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beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > Sst.C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu
1 prowadzi€ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie blon
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ faczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami 1 drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-
06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonywanie otworow, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek S$cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz 1 zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowosci tych elementéw obcigzaja catkowicie
wykonawce zaro6wno jesli chodzi o rozkucia 1 naprawy, jak 1 ewentualne opdznienia w wykonaniu
prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcoéw).

5.5. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.5.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte po
ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture
1 wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie 1 powinno by¢ tak
zmontowane 1 zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu 1 pochodzi¢ z jednego zrodla. Wykonawca powinien
zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg
dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie polgczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez
Inzyniera, skladajacy si¢ z poziomych 1 pionowych linii ciggltych biegnacych przez caty obiekt,
natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystgpowac w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).

5.5.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie bedg widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyrownac
i wygtadzi¢, aby otrzymaé gladka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Projekt: ,,Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Posredniku”



Specyfikacje techniczne ST - 01/02 Roboty betoniarskie str. 47/96

Powierzchnie, ktore beda widoczne po ukonczeniu robdt winne by¢ wykonczone jak podano w p.
5.5.1 dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci 1 wystarczajagcym stwardnieniu
betonu nalezy w celu zapobiegnigcia wycieku mleczka cementowego na $wiezym betonie
wygtadzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowa, tak aby otrzyma¢ powierzchnie
zageszezong, jednorodnie gladka 1 bez sladow kielni.

5.5.3. Przerwy robocze.

Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania nalezy

przygotowac nastepujaco:

- usung¢ zanieczyszczenia 1 luzne resztki betonu

- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac

- beton wyschniety zwilza¢ co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastgpnej partii
1 ulozy¢ warstwe betonu polaczeniowego

5.6. Tolerancje

5.6.1. Wymagania ogolne

» Rozrdznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢
w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

» Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych
z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie,

b) innych typoéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami
podanymi w normie, lacznie z okre§lonymi parametrami 1 wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow
konstrukcji.

» Dokladno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

» Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych 1 poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub
shupow.

» Odchylenia poziome wzdhiz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé wartos$ci roznoimienne
w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dzialania korygujace.

5.6.2. System odniesienia

» Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

» Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopy)
» Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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>

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+15 mm przy klasie tolerancji N2.

Shupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow 1 $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupdéw 1 §cian w planie
w stosunku do shupow 1 Scian sgsiednich nie powinno by¢ wicksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugo$ci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy L <30 m
+0.25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,
+0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przyleglych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie shupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci Zh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu

nie powinna by¢ wigksza niz:

*h; /300+/n  przy klasie tolerancji N1,
>h; /400+/n  przy klasie tolerancji N2,

Belki i plyty
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>

>

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi slupa nie powinno by¢
wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek 1 ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropdéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H=<20 m
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H; < 100 m,
+ 0,2 (H;+200) przy H; > 100 m.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1,
+ 0,02 L, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
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-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i polaczen pretoéw nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworé6w 1 wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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6. Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.

6.1. Kontrola deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisSle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych 1 betonowych. Odchyitki te podane sa
w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.2.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materialow lub
betondéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace wilasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu, badane wg PN-
88/B-06250

- konsystencja mieszanki betonowej,

- urabialnos¢

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

- mrozoodpornos¢

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego
m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegOlowe
okreslenie liczebnosci 1 termindw pobierania probek do kontroli mieszanki 1 betonu. Inzynier moze
zazgda¢ wykonania badan 1 konrtroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych,
jako proba sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwigkow, pomiaru opornosci itp.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j
1 nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Roéznice pomigdzy przyjeta a kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny przekroczyc :

e 1+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

e + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang

zawarto$cl zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
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6.2.3. Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
ciSnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
- przedzialow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki
o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow,
1 probke na 50 m’, 1 probke na zmiang robocza oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera sie
przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje 1 bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m’ betonu.
Zaleca si¢ badanie nasigkliwos$ci na probkach wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza
si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo r6znych miejsc.

6.2.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m’ betonu. Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod ci$nieniem wody 0.8 MPa w czterech na
szes¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

Stopien mrozoodpornosci betonu bedzie osiggnigty, jezeli proba wykonana metoda zwykla
(kolejne zamrazanie probki w powietrzu 1 odmrazanie w wodzie, a okres trwania pelnego cyklu
wynosi co najmniej 6h) :

- nie wykazuje peknigé

- laczna masa ubytkow nie przekracza 5% masy probek nie zamrozonych

- obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrozonych
nie jest wieksze niz 20%

6.2.7. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.
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6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.3.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na sprawdzeniu
na biezagco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materiatdow i1 zgodnosci wykonywanych
robdt z Rysunkami i obowigzujagcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcii,
a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze §wiadectwami jakosci 1 protokdtami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§mg, pionem, niwelatorem
1 porownuje z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

- zgodnos$ci podstawowych wymiaréw z Rysunkami, zachowaniu rzednych oraz odchylenia od
potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

- prawidlowosci 1 doktadnosci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne polaczen 1 przez Kkontrole
dociagniecia wszystkich srub w konstrukeji.

Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicg, fatg
1 pordwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta$mg, poziomicg, suwmiarka
1 pordwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 1 PN-63/B-06251.
Badania powierzchni betonu pod katem rys, pekniec¢ 1 rakow.

6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja :
Sprawdzenie podstawowych wymiaro6w obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie
pomiardw na zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,
- rozpigtosci poszczegdlnych przesel 1 dlugosci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentow
z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.
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7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 :Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest :

m’: wykonania konstrukeji zelbetowej lub betonowej, na podstawie pomiaru w terenie

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST00.00 “Wymagania ogolne”.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych.

Roboty betonowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow 1 badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

Cena wykonania 1 m’ konstrukeji betonowej obejmuje:
- wykonanie projektu mieszanki

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowe;j

- wykonanie i rozebranie szalunkow

- uktadanie mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

10.1.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe 1 modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe
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PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym 1
kwadratowym

10.1.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie 1 przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Krus%ywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy 1 okreslenie
badan.

PN-76/B-06714/12 Krugzywa mlrneralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obeych.

PN-78/B-06714/13 Kru’szyw'a mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
pylow mineralnych.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/03

Montaz stolarki i slusarki
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem robo6t Slusarskich i1 robdt zwigzanych z montazem stolarki budowlanej w trakcie
termomodernizacji szkoty podstawowej w Posredniku

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- barierek ochronnych i balustrad,
- drzwi, oscieznic,
- wykonaniem 1 wbudowaniem stolarki budowlanej,

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot montazowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujagca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,,jak, kiedy, gdzie 1 kto”? wykonuje 1 kontroluje
poszczegbdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne 1 instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych rob6t zbrojarskich.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu montazu elementow S$lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-65/B-8841-11 Roboty S$lusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Wymagania 1 badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. “Wymagania og6lne”

W zakresie wymiany okien starych drewnianych na PVC nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace
wymagania:

Wymiana parapetow zewnetrznych na blaszane stalowe ocynkowane malowane lub powlekane, lub
lepiej aluminiowe, dostosowane do ocieplenia $ciany styropianem 14 cm.

Montaz okien PVC obustronnie biatych pigciokomorowych o wspotczynniku przenikania nie
gorszym niz 1,30 W/m’K.
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Wykonawca winien w ofercie poda¢ producenta stosowanych profili ramowych oraz producenta
oku¢. W profilu winna znajdowa¢ si¢ wktadka wzmacniajaca, w oknach o znacznej szerokosci
nalezy przewidzie¢ wzmocnienia wg systemu przewidzianego przez producenta okien.

Otwieranie skrzydet wg wykazu stolarki..

Po wymianie okien, naprawa murarska oSciezy oraz podmalowanie w kolorze zblizonym do
zastanego. Przewidziano wymiang starych drewnianych drzwi. Wymiary drzwi przed zamowieniem
ich nalezy sprawdzi¢ na budowie. Drzwi stalowe do piwnicy, oraz aluminiowe na parterze, drzwi
cieple o wspolczynniku przenikanie nie gorszym niz U=1,7 W/m2*K. Drzwi w kolorze brazowym.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania 1 sktadowania podano w Specyfikacji
ST-00.00 - ,,Wymagania ogolne".

Materialy do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materiatami s3:

- okna uchylno-rozwieralne z PVC,

- drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe,

- drzwi zewnetrzne jednoskrzydlowe aluminiowe,

- drzwi zewnetrzne dwuskrzydlowe stalowe,

- balustrady,

elementy $lusarskie.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogolne".
Sprzet do wykonania montazu stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowe;.

Sprzet do robdt blacharskich 1 montazu §lusarki.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki aluminiowej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzgdzi 1 drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 —,,Wymagania ogolne".
Pakowanie 1 magazynowanie stolarki, elementow blacharskich 1 §lusarki powinno zabezpieczac
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé si¢ w pomieszczeniach 1 magazynach
pototwartych 1 zamknietych, suchych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementéw blacharskich 1 $lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w S$rodkach transportowych nalezy Ilaczy¢ w  bloki
zapewniajace stabilno$¢ 1 zwarto$¢ tadunku. W czasie transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem 1 uszkodzeniem powlok malarskich 1 powloki antykorozyjne;.
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Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podiozu. Konstrukcje $lusarskie
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien
leze¢ na podktadach na wyréwnanym podlozu w odlegto$ci min. 30 cm od gruntu.

5. Wykonanie robot

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementow

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania
ogolne".
Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z montazem elementéw S$lusarki 1 stolarki budowlane;j
nalezy:
Przygotowa¢ pomieszczenie magazynowe do sktadowania materialow. Pomieszczenie magazynu
powinno by¢ pdlotwarte lub zamknigte a wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%
Przygotowac przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy
Przygotowac rusztowania pomocnicze

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Roboty Slusarskie

Roboty Slusarskie, §lusarsko — kowalskie (montaz drzwi, o$cieznic, balustrad, elementow z blachy
profilowanej 1 ptaskiej, elementow z ksztalttownikow, obrobki blacharskie, ostony wykonczeniowe

dachowe 1 $cienne) nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano montazowych Tom I.

Montaz slusarki

Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzic :

- rodzaje 1 wymiary przekrojow sktadanych elementow

- wymiary gotowego wyrobu

- prawidlowo$¢ wykonanych polaczen

- powtoki malarskie
Przy montazu Slusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
Slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

- sprawdzenie miejsc mocowania Slusarki

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja 1 wykonanie probnego montazu $lusarki w wytworni

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworow kotwigcych

- montaz i kotwienie §lusarki

- naprawy drobnych uszkodzen powloki

- usunig¢cie zabezpieczen i resztek z montazowych
Konstrukcje $lusarsko-kowalskie nalezy wykona¢ w wyspecjalizowane] wytworni dysponujace;]
wykwalifikowanymi  pracownikami 1 odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
Slusarsko-kowalskie powinny by¢ zabezpieczone w wytworni powlokg antykorozyjna
1 pomalowane proszkowo.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysylka z wytworni powinna by¢ probnie zmontowana
1 odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.
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W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy statecznos¢ poszczegodlnych
elementéw 1 catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejno$¢ montazu
zapewniajacg nie uszkadzanie elementow sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow. Balustrady nalezy zamontowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajacy
przeniesienie obcigzen wymaganych w normach 1 przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie
eksploatacji obiektu. Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢
dostgpne do odkrecenia dla 0sdb postronnych.

5.2.2. Montaz stolarki budowlanej

Warunki przystgpienia do robot:

- przed przystagpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw 1 innych

materialow pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie 1 zakotwienie osciezy,

- wypehnienie piankg szczeliny migdzy o$ciezom i oscieznicg,

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych
Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie
wolno uzywaé¢ zadnych materiatoéw, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. OScieznice
powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone
w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunig¢ciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymaltosci na $ciskanie, nie
mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokol oscieznicy nalezy dostosowac do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.
Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po
wypionowaniu stojakow usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione os$cieznice
powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie 1 sko$ne podparcie zastrzalami. Kotwy o$cieznic
nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto
je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjng.
Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczal 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci
otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokos$ci wpuszczenia oScieznicy ponizej poziomu
podtogi.
Odleglo$¢ miedzy czotem $cianki dzialowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosi¢ co najmnie;j
15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawa murarska.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych.

5.2.3. Okna, drzwi, wrota i elementy Scienne metalowe

Przed rozpoczg¢ciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwo$¢
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po
ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
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Zamocowane okna, drzwi 1 wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki
1 powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikow wykwalifikowanych
itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie 1 zamontowania na budowie.

Migdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawic
szczeling min.5 mm, ktérag po zakonczeniu robdt wypetnia si¢ trwale plastyczng masg
uszczelniajaca.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot kowalsko-$§lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-
11 Roboty $lusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:
- zgodno$¢ wymiarow,
- jako$¢ materiatow, z ktorych zostaty wykonane,
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- prawidlowos¢ 1 trwalos¢ zakotwienia,
- prawidlowos$¢ dziatania elementoéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,
- jako$¢ powlok malarskich.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:
- jako$¢ materiatlow z ktorych stolarka zostata wykonana,
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawno$¢ dzialania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- wodoszczelno$¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

RoézZnice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materialow blacharskich, elementéw S§lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej
1 innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest:
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m’ - (metr kwadratowy) obrobek blacharskich do 25 cm szerokosci, powierzchni §lusarki w $wietle
o$cieznic,

szt — oScieznice, obrobki blacharskie wywiewek, okna i drzwi,

m — obrébki blacharskie prefabrykowane, balustrad,

kg — elementy stalowe (blacha, ksztaltowniki).

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu 1 ST jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie montazu

- montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

- uporzadkowanie stanowiska robot
- niezbedne pomiary 1 badania

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania 1 badania.

PN-B-05000

Okna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze

PN-B-94025+5:1996

Okucia budowlane

PN-82/B-92010

Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary
modularne.

PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Terminologia

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.

PN-78/M-69011

Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziat 1 wymagania.

PN-82/H-97005

Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powloki cynkowe.

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i1 okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.
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\ PN-70/H-97050 \ Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

10.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Tom I
- Instrukcja producenta
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/04

Wykonczenie Scian
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji sa  wymagania dotyczace  wykonania  robot
termomodernizacyjnych szkoty podstawowej w Posredniku.
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres dotyczy robot wykonczeniowych obejmuje:
- wykonanie tynkéw wewnetrznych
» tynk gipsowy gr. lcm
- wykonanie tynkéw zewnetrznych
» tynk silikatowy gr. 0,2mm
» tynk zywiczny
- wykonanie okladzin zewnetrznych:
» plytki ceramiczne
- malowanie

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami 1 ST- 00 - ,,Wymagania ogdlne."

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00
"Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materialy do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie
z Dokumentacja Projektows, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
»Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materiatami s3:

- zaprawa klejowa
- zaprawa spoinowa
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- profile wykonczeniowe

- beton odpowiadajacy normie PN-88/B-06250 — Beton zwykty
- zaprawy tynkarskie

- zaprawa cementowa

- zaprawa cementowo-wapienna

- zaprawa do spoinowania

- tynki wewnetrzne

- siatki

- listwy tynkarskie naroznikowe,

- plytki ceramiczne odpowiadajace wymogom okreslonym w normie PN-74/B-12031
- farby fasadowe

- farby silikatowe

- tynk zywiczny

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogo6lne". Do
wykonania robot wykonczeniowych budynkow nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.
- stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i mloty udarowe,

- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem r¢cznym.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne. Do
transportu materiatdw nalezy uzy¢ samochodow skrzyniowych.

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowal jej segregacji, zmian
konsystencji 1 sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi, a czas transportu nie moze by¢ dluzszy niz: 60 min — przy tem. +15 C, 40 min —
przy tem. + 20 C, 25 min — przy tem. do 30 C.

Srodki transportu materialéw budowlanych powinny zabezpieczaé przed materiaty przed wpltywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne.

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
5.1.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne gladkie i dekoracyjne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone os$cieznice drzwiowe 1 okienne oraz wbudowane urzadzenia.

Podczas wykonywania tynkow nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:
- prace wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
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nastgpi spadek ponizej 0 C,

- przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podioza,
odstonigte cze¢sci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢ zabezpieczone
przed korodujacym dziataniem gipsu,

- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji ttustych,
warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej,

- na duzych powierzchniach $cian stosowac profile dystansowe do utrzymania jednolicie rowne;j
powierzchni,

- naroza wykonczy¢ profilami perforowanymi -podtynkowymi,

- faktura tynku powinna odpowiada¢ dokumentacji,

- po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku.

5.1.2. Okladziny poziome, pionowe wewnetrzne i zewnetrzne z plytek

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:
- do wykonywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot tynkarskich,
- przed rozpoczg¢ciem prac nalezy dokona¢ odbioru podloza — nalezy sprawdzi¢: nos$nosc,
stabilnos$¢, czystos$¢, rownos¢, nie nasigkliwosc.
- przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-75/B-
10121 ”Okladziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
- podtoze pod plytki powinno by¢ nosne a wytrzymalo$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna
z PN/B — 10107 Iub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:
- sprawdzenie podiozy,
- ulozenie ptytek na klej,
- spoinowanie ptytek,
- oczyszczenie plytek,
Przed przystgpieniem do okladzin powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podloza
zarOwno pod wzgledem wytrzymalosciowym jak 1 geometrii.
Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji.
Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury 1 uzbrojenia.
Plytki nalezy rozmieszczaé tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koncach §cian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.
Spoiny podzialow $ciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w rownych odstepach
ze spoinami podfogowymi.
Okladziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;.
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile narozne
1 wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowal z ptytka
w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy $cienne systemowe.
Spoiny na styku §ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa.

5.1.3. Malowanie

Przed przystagpieniem do wykonywania robot malarskich powinny by¢ zakonczone
zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe 1 okienne oraz wbudowane
urzadzenia.

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig powierzchnie narazone na
zabrudzenia. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow. Powierzchnie
tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane.
Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ rowne, czyste 1 suche. Przed
malowaniem podloze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze
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malowanie mozna wykona¢ po calkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych, malowanie drugie
po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie powinny by¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5 C 1 nie wigksza niz 30 C.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa
1 warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6ézn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zasady kontroli jako$ci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okresla norma PN-75/B-10 121

Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych. Wymagania 1 badani przy odbiorze.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinien by¢ zgodny z normg PN-69/B — 10280.

Roboty malarskie budowlane.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101

Roboty tynkowe — tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100

Roboty tynkowe — tynki zwykfe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastg¢pujace badania:

- przygotowanie podioza pod tynki,

- zwigzanie tynku z podlozem,

- grubos¢ tynku,

- krawedzie przecigcia ptaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni plaskich 1 krawedzi zewnetrznych tynku

- zabezpieczenie stykOw z powierzchniami inaczej wykonczonymi

- przygotowanie podioza pod oktadziny

- pofaczenie okladziny z podiozem,

- jednolito$¢ barwy 1 wzoru okladziny na catej powierzchni

- dopasowanie oktadziny w narozach 1 miejscach styku z innymi elementami,

- jednolito$¢ barwy powlok malarskich

- przyczepnos¢ do podioza powlok malarskich 1 odporno$¢ na wycieranie, zmywanie
1 zarysowanie.

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowg jest:

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robot jednostkami obmiaru sa:
m’ - tynku $cian i sufitow kat, III na podstawie pomiaru z natury
m® - posadzki z ptytek grysowych, wyktadzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z natury

m’ - wykladziny z glazury $cian na podstawie pomiaru z natury,

2 . g . , . . .
m” - malowania $§cian 1 sufitow farbg emulsyjng na podstawie pomiaru z natury

8. Odbior robot

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.
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Roboty uznaj¢ si¢ za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywne
wyniki.

Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
- rodzaj zastosowanych materialow
- prawidlowo$¢ wykonania tynkéw, powlok malarskich, oktadzin z ptytek
- jakos¢ 1 wyglad

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materialow,

- transport materialdow na miejsce wbudowania,
- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzadkowanie stanowiska robot

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat 1 okreslenia

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Og6lne wymagania i badania

PN-70/B-10 100 Rob'oty tynkowe — tynki zwykle — wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-B-10 109:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 Spmwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski 1 klej
gipsowy.

P-85/B-04500 Zaprawy ‘E)qdowlane. Badania cech fizycznych 1
wytrzymatosciowych.

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. wymagania 1 badania.

PN-75/B-10121 Ok}adglny z piyt'ek sciennych ceramicznych. wymagania 1
badania przy odbiorze.

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne $cienne

PN/B — 10 107 Badania wytrzymalo$ci na odrywanie

PN-69/B-10285 Robpty malarskie budowlane farbami 1 emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieficzalnymi farbami

emulsyjnymi
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania 1 badania
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania 1 badania.
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10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych Tom 1
Instrukcja producenta
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/06
Roboty i obrobki blacharskie
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t zwigzanych z robotami 1 obrébkami blacharskimi.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Roboty blacharskie — oblachowania wykonczeniowe elewacji, elementow obrobek blacharskich
budynku oraz elementéw odwodnienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST - 00 ,, Wymagania og6lne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

- Dblacha stalowa powlekana,
- Iaczniki 1 uchwyty w ilo$ci przewidzianej systemem,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania

- pomocniczy sprz¢t — rusztowania, narzedzia podstawowe,
- Wwyciag.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Warunki og6lne sprzg¢tu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
Transport 1 przechowywanie wg wymagan ogolnych ST 1 instrukcji producenta.

- unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,

- przesuwania, ciggnigcia zwlaszcza po szorstkich, nierownych, zanieczyszczonych
podltozach,

- arkusze muszg by¢ skladowane na suchej, plaskiej, gladkiej 1 czystej powierzchni
W pozycji poziomej,

- wszystkie  wyroby musza by¢ tadowane, rozladowywane, transportowane
1 magazynowane w warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia,

- wyroby muszg by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na
drewnianych czystych paletach uniemozliwiajagcych deformacje,

- w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwaltownych zmian
temperatury
powodujacych skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach,

- blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych 1 wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowacé:
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- czg$ciowq lub catkowitg deformacje wyrobow,

- powstanie rys i pgknig¢. W przypadku glebokich rys moga powsta¢ pegknigcia podczas
formowania, giecia 1 montazu elementow. W/w peknigcia moga rdéwniez si¢ pojawic
W poznigjszym czasie w wyniku rozszerzania si¢ i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami
temperatury.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5.

5.2.  Wykonywanie czynnosci podstawowych :
- profilowanie elementow z blachy
- wykonanie i montaz konstrukcji i pasow usztywniajacych z blachy powlekanej,
- montaz obrobek: gzymsow, daszkow, otwordw, okien, polagczen z innymi elementami
budowlanymi.

5.3. Zasady wykonywania roboét

- odcinki blach nie dluzsze niz 400 cm,

- podioze do mocowania podkonstrukcji powinno by¢ rowne bez wystajacych fragmentow
zaprawy 1 rakdéw na powierzchni betonowe;.

- laczenie elementoéw blach metoda na rabek stojacy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub
lezacy, w zaleznos$ci od rodzaju oktadziny. Potaczenia kolejnych poziomych paséw blachy
na elewacji na pojedynczg agrafke,

- pasy blachy na elewacji powinny by¢ wstgpnie wygigte do promienia krzywizny elewacii,

- rabek laczenia blach mozna zagina¢ recznie lub maszynowo, powinien zapewnia¢ dylatacje
5 mm pomig¢dzy poszczegdlnymi arkuszami blachy,

- blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperaturg okoto 10 C (minimalnie 4 ° C).
Blache mocowac za pomoca klipsoOw statych 1 przesuwnych,

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowac preparaty czyszczace,

- nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego,

- montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na uchwytach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz
wg instrukeji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:
- tolerancje wymiarow — dopuszcza si¢ 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robo6t Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:
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prawidlowosci potozenia robot w planie 1 przekroju,
prawidlowosci wykonania polaczen,
niezbedne decyzje o dopuszczeniu materialow 1 urzadzen do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowej
Wymagania techniczne 1 badania techniczne przy odbiorze
PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane 1 powlekane
PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy
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Specyfikacja techniczna
ST -01/06

Izolacja termiczna i elewacja
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t zwigzanych z izolacja termiczng i akustyczng $cian, podtozy 1 stropow.

1.2.  Zakres robét objetych ST
- ocieplenie obwodowe $cian fundamentowych,
- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych stropu nad nieogrzewanym strychem.
- ociepleniem $cian styropianem samogasngcym EPS70 (dawniej FS 15) metoda lekkg mokra.

1. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST -
00 ,, Wymagania og6lne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

- styropian EPS 70 - grubo$ci zwykle 14,0 cm,
do ocieplania cokotdow styropian grubosci 8,0 cm

- klej z siatkg wlokna szklanego systemu

- plytki okladzinowe,

- welna mineralna z rolki gr. 20cm, wspofczynnik izolacji cieplnej 0,040 W/m2K,

- masa klejowo-szpachlowa systemowa,

- tkanina z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010,

- laczniki mechaniczne odpowiadajagce wymogom §wiadectw lub aprobat technicznych ITB,

- perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych,

- listwy startowe,

2.3. Inne wymagania
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkladzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty te
nalezy ukfada¢ na podkiadach z desek lub ptyt betonowych 1 przykrywac¢ szczelnie brezentem
lub folia.
Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji
Do wykonania nalezy stosowac nastepujacy sprzet :
- pily do ciecia, wiertarki,
- miotki,
- mieszarki

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5

5.2. Wykonywanie czynnosci podstawowych :
- ulozenie plyt izolacji,
- ulozenie membrany przeciwwilgociowej,
- zasypanie wykopu,
- sprawdzenie i przygotowanie podlozy,
- przygotowanie podtoza — proby przyczepnosci,
- przygotowanie zaprawy lub masy klejacej,
- mocowanie listwy startowej,
- mocowanie styropianu klejem 1 mechanicznie,
- szpachlowanie otworé6w mocowania mechanicznego,
- wypehnianie szczelin migdzy plytami i szlifowanie ptyt,
- osadzanie listew naroznikowych,
- naklejanie siatki z widkna szklanego,
- pokrywanie siatki masg klejowa,
- silikonowanie stykoOw z parapetami i schodami,
- nalozenie tynku szlachetnego,
- zacieranie.
- rozlozenie welny mineralnej na stropie
- przykrycie welny warstwa foli paroprzepuszczalnej

5.3. Zasady wykonywania robét:.

5.3.1. Izolacje termiczne podiozy powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu
w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych Zrodet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubos¢, ptyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk. Przy ukltadaniu kilku warstw ptyt nalezy uklada¢ je mijankowo tak, aby
przesunigcie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

Ochrong warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda
zarobowg uzyskuje si¢ stosujgc warstwe ochronng z folii paroprzepuszczalnej gr. 0,2 mm z
zakltadami min. 20 cm. Powierzchnia podloza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatdw
termoizolacyjnych powinna by¢ rowna i czysta.

5.3.2. Kolejno$¢ wykonywania robot przy ocieplaniu 1 wyprawianiu metodg lekka:
Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig,

w razie potrzeby wyrownac¢ ubytki, dokladnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie probek
styropianu w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach
nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podioza i
przyczepno$¢ kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu
oderwg si¢ od powierzchni §ciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podloze nie zostato
prawidlowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajace] laczniki z podloza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych
w $wiadectwach ITB.
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Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacjga podang w Swiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w ilo$ci podanej w $wiadectwie,
a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktora powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego.
Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym
wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu
- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania
styropianu.

Masg klejaca nalezy naklada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4
cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naklada¢ na
obwodzie ptyty w odleglosci okolo 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskala si¢
poza krawedzie styropianu.

Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy plyta ma wymiar
500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo$¢ plackdéw, ale nalezy
przestrzegac zasady, aby placki pokrywaly nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany , dosung¢ do plyt juz
przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej plaszczyzny
z sgsiednimi plytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie laty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usuna¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt
styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu powierzchni S$cian przystapi¢ do przyklejania plyt
styropianowych. Ptyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i1 posuwac si¢ do
gory. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Plyt styropianowych nie mozna stosowac¢ do ocieplania $cian
bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto
8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary
wieksze niz 2 mm zapethione paskami styropianu.

Calg powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyrdwnac przez przetarcie papierem Sciernym
natozonym na pace¢ tynkarska. CzynnoS$ci te mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
czasu przyklejania plyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas
dhuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtowki tacznikow mechanicznych
masg klejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac laczniki rozprgzne
z naci¢ciami bocznymi 1 otworem wewnetrznym, w ktory po osadzeniu facznika wciska si¢ trzpien
rozporowy. Po wbiciu trzpienia mlotkiem nastepuje zaklinowanie tgcznika w $cianie.

Dlugos¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w $cianie. Glowki
facznikéw nie moga wystawaé poza plaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig dokladnie
zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢ gniazdo na glowke lacznika o glebokosci
ok. 4mm 1 lacznik osadzi¢ tak, aby gldwka 1 trzpien rozporowy byly calkowicie schowane
w zaglebieniu. (Uwaga: we fragmentach wymagajacych oktadania ptytkami elewacyjnymi taczniki
nalezy mocowac po utozeniu warstwy zbrojacej z siatka).

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i1 temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5° C 1 nie wyzszej niz 20° C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0° C w przeciagu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5° C.
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Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt styropianowych ciggla warstwa o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢é w nig tkaning szklang za pomoca packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta 1 calkowicie wcisnigta w mas¢ klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze nakfada si¢ ja na styropian
nie pokryty masg klejgca, ktorag nastgpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie 1 poziomie.
W czesci parterowej 1 czesci cokotowej ocieplanych §$cian nalezy zastosowaé dwie warstwy
tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawalkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej Scianie nie moze by¢ uci¢ta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na Sciang
sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkaning na o$cieza
okienne i1 drzwiowe.

Grubos$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1 nie
wiecej niz Smm.

Wyprawy tynkarskie: stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowac perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych przy osciezach okiennych, oraz drzwiach wejSciowych zewnetrznych.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C 1 nie
wyzszej niz 25 C, zwlaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w ciggu 24 h.

Do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci
nie mniejszej niz 3 cm. Podokienniki na bokach powinny by¢ wywini¢te na oscieza pionowe pod
styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca powinna
dochodzi¢ do plaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikOw z o$cieznicg nalezy
uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.

Jezeli §ciana parteru jest w jednej plaszczyznie z cokotem dolne zakonczenie ocieplenia nalezy
wykona¢ przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej
a nastgpnie przyklejenia styropianu i dwoch warstw tkaniny zbrojacej, w tym warstwa pierwsza
powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktorg przykleja si¢ bez zaktadéw na sgsiednie arkusze, a
tylko na styk.

Ocieplanie §cian w miejscach szczegdlnych wykonywac zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002.

5.3.3. Przed przystgpieniem do naktadania tynku nalezy zaszlifowa¢ wszystkie nierdwnosci
papierem $ciernym, poniewaz odwzorowuja si¢ na warstwie tynku, ktora ma grubos$¢ 2-3 mm.

Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktora poza zabezpieczeniem wczes$niej utozonych
warstw, spelnia role czynnika ksztaltujgcego wyglad elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy
polega na dokladnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskaé si¢
mieszanke o polptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekac jeszcze okolo 5 min.
Przygotowang mieszanke nacigga si¢ na powierzchni¢ §ciany paca metalowa gladka. Tynk nanosi
si¢ poziomymi pasami o szerokosci okolo 70 cm. Czynnos$ci naciggania wyprawy na S$ciang
odpowiada bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu tynkowaniu.

Po naciaggnieciu wyprawy na fragment $ciany nalezy zdja¢ nadmiar tynku. Nadmierng ilo$¢
wyprawy zdejmuje si¢ w nastepujacy sposob : pacg prowadzi si¢ po $cianie pod takim katem, aby
na powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujacego. Po kazdym zdjeciu
nadmiaru zaprawy do nastepnej czynnosci nalezy uzywac czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze
krawedz tynku nalezy naktada¢ nastepng porcje zaprawy, pozwala to na prawidfowe 1 estetyczne
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wykonanie polaczenia dwoch sgsiednich potaci tynku.

Po nalozeniu nalezy przystapi¢ do zagladzania tynku pacag plastikowa do uzyskania zadanej
faktury.

Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, tak aby moc
je ukrywaé¢ w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwosci wowczas $ciang musi
tynkowac tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nie bylo w ogdle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Kontrola przygotowanej warstwy ocieplajacej powinna obejmowac :

- sprawdzenie czy jako$¢ 1 rodzaj materialdow sg zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymagane;j
wartosci wspolczynnika K,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia i1 przylegania do
podltoza,

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajagcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

- sprawdzenie jednorodnos$ci, konsystencji 1 prawidlowosci wymieszania wyprawy
tynkarskiej.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

W aprobacie technicznej 1 w certyfikacie zalagczonym do partii zapraw 1 mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejrze¢ calg parti¢ dostarczonego materialu 1 w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasngcy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymato$¢ na
rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Przy odbiorze nalezy zwroci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona
w jednobarwnej i1 jednakowej fakturze zewnetrznej. CzgSci $Scian pokryte w réznym czasie nie
powinny wykazywa¢ zadnych réznic, co mozna 0siggng¢ nanoszgc zapraw¢ na wydzielone czesci
scian bez dluzszych przerw.
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Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg:

PN - 91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkow. Wymagania 1 obliczenia.
PN - 92/P - 85010 — Tkaniny szklane.

PN-B-20130 — Plyty styropianowe (PS-E FS)

BN - 83/5028 - 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 — Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow metodg lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96  — Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkoéw metodg lekka mokrg.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — Iaczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —montazowych . Arkady 1989
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem chodnikow.
Niniejsza specyfikacja jest powigzana z wykonaniem :
- opaski zwirowej
- zieleni 1 uksztaltowania terenu.
- rekonstrukcji schodéw do mieszkania

1.2. Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Posredniku.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagania dla robdt objetych
wszystkimi czynnosciami umozliwiajagcymi zlecanie 1 realizacj¢ robot wymienionych
w pkt 1.2, dla poszczegdlnych asortymentéw robdt drogowych.

1.4. 'Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapozna si¢ z poszczegdlnymi projektami branzowymi oraz zanotuje wytyczne
Inspektora dotyczace potencjalnie niebezpiecznych warunkéw, co do ktorych istnieje
podejrzenie, ze moga wystgpowac¢ na placu budowy. Kontrahent winien upewni¢ si¢, ze
otrzymat kopie wszystkich dokumentow bedacych w posiadaniu Inwestora

Przed rozpoczeciem pracy wykonawca przestudiuje wszystkie rysunki i dokumenty oraz
wykona doktadne pomiary i badania konstrukcji, sieci podziemnych i istniejagcych drzew ktore
maja by¢ wyburzone, rozebrane lub wyciete oraz miejsca ktore nalezy przygotowaé do
prowadzenia prac budowlanych. wykonawca powinien takze skonsultowac si¢ z zarzadcami
uzbrojenia podziemnego w celu ustalenia przebiegu ewentualnych sieci nie wykazanych na
podkiadzie geodezyjnym a przeznaczonych do zachowania 1 powiadomi¢ Inspektora o
wynikach ustalen.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST — 10 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco :

- budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢
techniczno-  uzytkowa (droge) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel),

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony,
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- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu,

- korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielgcymi jezdnie,

- konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia,

- korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow, koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w
nim konstrukeji nawierzchni,

- nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

- warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
1 czynnikdéw atmosferycznych,

- warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwag S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyrOwnawcza - warstwa shuzagca do wyrownania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni,

- podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocnicze;j,

- podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstruke;ji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetiajaca, obok funkcji nos$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu 1 przenikaniem czastek
podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu,

- warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

- warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni,

- niweleta - wysokoSciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego,

- objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

- odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

- pobocze - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,

- podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania,
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- podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wilasciwego wykonania
nawierzchni,

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w ST - 00 ,, Wymagania og6lne ,, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materialy do wykonania robot drogowych nalezy stosowaé¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami.

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6ézn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow :

- piasku,
- tlucznia,
- kostki brukowej grub. 6,0 1 8,0 cm, kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:
Lp. Cechy ‘Wartos¢
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa, co najmnie;j
1 |a) $rednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasigkliwo$¢ wodg w PN-B- 06250, % nie wigcej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
a) peknigcia probki brak
3
b) strata masy, % nie wigcej niz S
c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,nie wigcej niz |4

- mial kamienny 1 kliniec zgodnie z normg PN-B-11112,
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- piasek do wypetniania spoin migdzy kostkami powinien by¢ czysty 1 drobny suszony
W piecu suszarniczym,

- kraweznikow,

- obrzezy chodnikowych.

Do rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nie powinien by¢ uzywany
zaden zamarznigty material , moze on by¢ uzyty, gdy spetnia wymagania po rozmrozeniu

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

3.2.  Sprzet do robot drogowych

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci, by¢ sprawny
technicznie 1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot
1 obrobki materiatdw. Stosowany sprzgt powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora.

W czasie obstugi 1 eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp 1 szczegdlowe
instrukcje obslugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprz¢t powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

Wykonaweca przystepujac do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do :

odspajania 1 wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki
itp.),

- transport mas ziemnych (samochody samowyladowawcze, skrzyniowe, tasmociagi itp.),
zageszezania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.

4.2. Transport

Wybdr $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnos$ci stosowanego sprzetu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogo6lne ” pkt 5, oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom V
Instalacje sanitarne.
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- wszystkie roboty ziemne wykonywac¢ pod $cistym nadzorem geotechnicznym,

- wykopy 1 nasypy nalezy wykonywa¢ do rzednych i1 poziomoéw okreslonych w projekcie
1 umowie 1 odpowiednio wyprofilowac,

- po wykonaniu makroniwelacji nalezy wykonywa¢ wykopy liniowe pod sieci podziemne
oraz punktowe pod elementy matej architektury, maszty, latarnie itp. Wykopy tego rodzaju
winny mie¢ maksymalnie male wymiary, by¢ umocnione szalowaniem 1 tam gdzie
wymagajg zasypania powinny by¢ odpowiednio chronione 1 mozliwie szybko zasypane po
wykonaniu robot budowlanych

5.1. Wykonanie zasypek
Wszystkie zasypki, tgcznie z nasypami, nalezy wykonac :
- w miejscach okreslonych w PT zgodnie z wyszczegolnionymi tam liniami 1 poziomami,
-z wymaganych Polska Norma gruntow umozliwiajacych uzyskanie wlasciwego stopnia
zageszezenia I 1 modulu wtornego E; chyba ze okreslono inaczej w Umowie,
uktadajac, mozliwie w jak najkrotszym czasie po wykonaniu wykopu, warstwami aby
spelni¢ wymagania zgodnie z wymogami normy dla kazdego rodzaju gruntu,

5.1.1. Zasypki przy elementach konstrukcyjnych

- zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami
z zageszczaniem do wymaganych parametréw w projekcie 1 umowie przy uzyciu ubijakow
plytowych w sposodb uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego,

- jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej
strony elementu konstrukcyjnego, nalezy ja ukltada¢ 1 zageszcza¢ na wysokosciach nie
roznigcych si¢ o wigcej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba ze
Inspektor dopuszcza inaczej,

- uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek 1 nasypoéw bedzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia.

5.1.2. Zasypki sieci podziemnych

- po wykonaniu sieci deszczowej nalezy demontowa¢ umocnienia wykopow jezeli takie byty
wymagane 1 po obsypaniu rur warstwg piasku 1 jego zageszczeniu przystgpi¢ do
wykonywania zasypek warstwami grubosci 30cm gruntem sypkim z zageszczaniem do
wymaganych w umowie wskaznikow I oraz modutow E,,

- jezeli kanalizacja uktadana jest w gruncie spoistym nalezy roboty prowadzi¢ w porze suche;j
lub w czasie opaddéw podloze wykopu chroni¢ przed opadami atmosferycznymi a
ewentualng wode gruntowa lub deszczowg gromadzacy si¢ w wykopie trzeba natychmiast
wypompowac
1 usung¢ poza teren robot.

5.2. Zageszczanie zasypek

5.2.1. Czes¢ ogolna

- ze wzgledu na wystepowaniu w podlozu gruntow spoistych (glin, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych) do zageszczania zabrania si¢ uzywania duzych walcow wibracyjnych.
Zageszczanie podioza oraz poszczegodlnych warstw nasypdéw 1 zasypek winno dobywac si¢
walcami statycznymi, gladkimi lub okotkowanymi oraz ubijakami mechanicznymi
ptytowymi,

- wykonawca powinien wykonywac¢ zageszczanie zgodnie z wymaganiami polskiej normy
bezposrednio podczas wykonywania warstw zasypki w czasie jak najkrotszym po utozeniu
chyba ze Inspektor zadecyduje inaczej,
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5.2.2.

metoda 1 efekt koncowy zageszczania powinien by¢ zgodny z wymogami polskiej normy
1 odpowiada¢ wymaganiom koncowym Umowy,

zeby umozliwi¢ Inspektorowi wilasciwe zabezpieczenie nadzoru zageszczania w robotach
ziemnych, Wykonawca powinien, nie mniej niz 24 godz. przed zgloszeniem wykonania
zageszezenia poza normalnymi godzinami pracy, zwroci¢ sie¢ do Inspektora w formie
pisemnej o udzielenie pozwolenia,

sprawdzanie parametrOw wykonanych zasypek 1 nasypéw winno by¢ wykonywane raz na
500m? nasypu lub zasypki oraz we wszystkich miejscach watpliwych jezeli Inspektor nie
zadecyduje inaczej. Wyniki badan kazdej warstwy winny by¢ dostarczone Inspektorowi,
Inspektor moze zleci¢ ponowne badania innej firmie geotechnicznej jezeli podejrzewa, ze
parametry nasypow nie odpowiadajg normie i w razie potwierdzenia si¢ jego watpliwosci,
Wykonawca zaptaci za dodatkowe badania oraz wykona niezbedne prace w celu uzyskania
wlasciwych parametrow na wilasny koszt. Jezeli badania niezalezne potwierdzg wyniki
wykonawcy, to za te pomiary zaptaci Inspektor,

zageszczanie warstw nasypu 1 zasypki winno odbywac si¢ gruntem sypkim o wilgotnosci
o 10% mniejszej od wilgotnosci optymalne;.

Przygotowanie podloza do wykonania nawierzchni docelowych
Po wykonaniu sieci podziemnych, 1 bezposrednio przed potozeniem warstwy dolnej

konstrukcji nawierzchni na przygotowanym podlozu, powierzchnia podloza powinna miec
tolerancje niwelacji w granicach +20mm i-30mm w stosunku do jej poziomu projektowego, po
wykonaniu nastepujacych czynnosci :

5.3.3.

warstwe ochronng nalezy usung¢, a wszelkie powierzchnie migkkie lub uszkodzone nalezy
naprawi¢ wykopujac je 1 zastepujac materiatem sypkim o takich samych wilasciwosciach
1 wytrzymalosci jak otaczajacy material. Powierzchnie nalezy wyprofilowac 1 bezzwlocznie
oczysci¢ z blota 1 szlamu, ktore nalezy wywiez¢ na wysypisko,

podloze nalezy bezzwlocznie dogesci¢ walcami gladkimi statycznymi. To dodatkowe
zageszezanie nalezy wykona¢é w celu uzyskania parametrow podloza nadajacego si¢ do
uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Bezposrednio po dodatkowym
zageszezaniu, podloze nalezy wyprofilowaé aby tolerancje okreslone odpowiednimi
normami zostaly osiggnigte,

jezeli powierzchnia jest zbyt wysoka nalezy ja ponownie wyprofilowac i zagescic,

jesli powierzchnia jest zbyt niska nalezy ja skorygowa¢ dodajgc wilasciwy materiat
o wilasciwosciach 1 wytrzymatosci odpowiadajacej materiatlowi podioza 1 zagesci¢ do
wymaganych parametréw w zaleznos$ci od lokalizacji,

po ponownym wyprofilowaniu w razie koniecznos$ci, podloze nalezy zagesci¢ walcem
gladkim statycznym dla uzyskania wymaganych parametrow podtoza

Sprawdzenie dokladnosci wykonania robot ziemnych i makroniwelacji

profilowanie podtoza po wykonaniu makroniwelacji 1 robot ziemnych z tolerancja £30mm
oraz tak jak przewiduje polska norma jezeli Inspektor Nadzoru nie zadecyduje inaczej,
sprawdzenie stopnia zaggszczenia, wskaznika zageszczenia oraz nosnosci wykonanego
podtoza zgodnie z polska normg jezeli Inspektor nie zadecyduje inacze;j.
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Tablica - Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzenia.

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
Lp. [Przedmiot kontroli (badan)
przed rozpoczeciem  |w czasie |po zakonczeniu
budowy budowy |budowy
odbiory miedzyoperacyjne odbidor kencowy
albo czeSciowe
1 Zgodnos¢ wykonania robot z projektem -
2 Roboty pomiarowe +
3 Przygotowanie terenu +
4 Rodzaj i stan gruntoéw w podtozu, w ztozu i +
po wbudowaniu w nasyp
S Odwodnienie wykopow i nasypow +
6 Wymiary wykopow 1 nasypdéw, nachylenial -
skarp
7 Wskaznik lub stopien zageszczenia gruntow| -
W nasypie
8 Zabezpieczenie wykopow i nasypow -
9 'Wykonczenie wykopow i nasypow oraz -
uporzadkowanie terenu (niwelacja terenu)
5.4. Dokladno$¢ wykonania budowli ziemnych.
Lp 8. Cz¢s¢ budowli Jednostka Dokladnos¢
1 Podtoze nawierzchni
- nierownosci powierzchni *) cm + 3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % + 0,5
- niweleta powierzchni cm +1, -3
\Ulepszone podtoze nawierzchni
- grubos¢ catkowita % grubosci +10
- grubos$¢ poszczegolnych warstw % grubosci + 10
- szeroko$¢ poszczegdlnych warstw cm + 5
2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza)
- 0§ korpusu drogowego cm I + 10
- szeroko$¢ gornej powierzchni cm =10
- nierownosci powierzchni *) cm H+ 4
- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni %o 1
- niweleta gornej powierzchni cm +2, -3
- pochylenie warstw gruntow ma%o%
przepuszczalnych
3 Warstwa odcinajgca w podstawie nasypu
- grubosé % grubosci +10
- szeroko$¢ gornej powierzchni cm + 20
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- rzedne gornej powierzchni cm }:tS
4 Skarpy
- pochylenia 1:m % pochylenia H 10
- nierdwnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi 10
urodzajnej
X )nierc')wnos'é gornej powierzchni ziemi urodzajnej om L5
S Rowy
- szeroko$¢ cm t 5
- rzedne profilu dna cm +1, -3

*) Nierowno$ci mierzone tatg dlugosci 3 m

5.5. Poziomy powierzchni warstw nawierzchni

Projektowane poziomy warstw nawierzchni nalezy obliczy¢ z profilu pionowego, spadku
poprzecznego oraz grubosci warstwy nawierzchni opisanych na Rysunkach. Poziom dowolnego
punktu konstruowanej powierzchni warstw nawierzchni powinien odpowiada¢ poziomowi
projektowanemu z uwzglednieniem odpowiednich tolerancji podanych w Tabeli 11.1.

TABELA - Tolerancje w poziomach powierzchni nawierzchni

Powierzchnie drog + 6 mm
Podktad nawierzchni + 6 mm
Gorne podtoze drogi przy nawierzchni bez podbudowy + 8 mm
Podltoze drogi inne niz powyzsze +15 mm
Dolna warstwa no$na pod betonowymi ptytami nawierzchniowymi + 10 mm
uktadana maszynowo w catosci podczas jednej operacji razem z

ubijaniem powierzchni

Dolne warstwy no$ne inne niz powyzsze -30 mm

Potaczenie dozwolonych tolerancji w poziomach roznych warstw nawierzchni nie powinny
powodowac zmniejszenia grubosci nawierzchni, wylaczajac dolng warstwe nosng, o wiecej niz
15 mm od podanej grubosci ani zmniejszenia grubosci asfaltowej warstwy $cieralnej o wigecej niz
5 mm od podanej grubosci.

Dla sprawdzenia zgodnosci wykonanej nawierzchni z wymogami umowy, na siatce
punktow zostang wykonane pomiary pozioméw powierzchni wszystkich warstw. Dla nawierzchni
o dowolnej dlugosci, zgodnos$¢ dla wszystkich powierzchni innych niz ostateczna powierzchnia
drogi bedzie uwazana za osiggnigta, gdy nie wigcej niz jeden z dziesieciu kolejnych pomiarow
wykonanych wzdtuz lub jeden w jakiejkolwiek linii poprzecznej, przekracza tolerancje dozwolone,
pod warunkiem ze ten pomiar nie bedzie przekraczal tolerancji dla odnosnej warstwy o wigcej niz 5
mm. Dla ostatecznej powierzchni drogi tolerancja nie powinna zosta¢ przekroczona w zadnym
punkcie tej powierzchni.

Projekt: ,,Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Posredniku”



Specyfikacje techniczne ST — 01/07 Chodniki, parking i opaska str. 91/96

5.6. Roboty nawierzchniowe przy niskich temperaturach

Materialy przeznaczone do uzycia w konstrukcjach nawierzchni drég nie powinny by¢
uktadane na zamarznigtym lub pokrytym lodem podtozu

Temperatura betonu lub innego materialu mieszanego z cementem w zadnej warstwie
nawierzchni w momencie dostawy nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Nie nalezy ukfada¢ tych
materiatlow, gdy temperatura powietrza w cieniu spadnie ponizej 3°C i nie nalezy powtdrnie
podejmowac ukiadania, az temperatura powietrza w cieniu ponownie nie wzro$nie do 3°C.

Jezeli w ciggu pierwszych 20 dni po wykonaniu nawierzchni betonowej lub pierwszych 7
dni w przypadku innych materialdow zmieszanych z cementem nastanie mroz, nalezy do okresu,
ktory jest wymagany przed dopuszczeniem na tg nawierzchni¢ ruchu doda¢ 1 dzien na kazda noc,
podczas ktdrej temperatura powierzchni omawianej warstwy spadnie do 0°C lub nize;.

5.7. Warstwy podsypkowe i thuczniowe

5.7.1. Materialy na podsypki

Zageszczanie nalezy wykona¢ jednocze$nie z  rozscielaniem materialu 1 zgodnie
z wymaganiami dla poszczegdlnych materiatdw. Nalezy specjalnie zatroszczy¢ si¢ o to, aby
uzyskac¢ pelne zageszczenie w sgsiedztwie polaczen zarowno podtuznych, jak 1 poprzecznych.

Zageszczanie materialow sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajagcymi uzyskanie
wlasciwych parametrow poszczegolnych warstw zgodnie z Polskg Norma, chyba Ze Inspektor
zazada inaczej. Wykonawca wykona odcinek probny sprzetem jakim bedzie wykonywat
poszczegbdlne warstwy z materiatu przewidzianego do wbudowania 1 wykaze ze stopien
zageszezenia uzyskany przy pomocy tego sprzetu jest taki sam lub lepszy, od wymagan
normowych. Procedura przeprowadzenia tych prob powinna podlega¢ zatwierdzeniu przez
Inspektora.

Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania
1 bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie porusza¢ si¢ pod maszyng ubijajaca
1 by¢ pozbawiona wypuklosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i1 innych uszkodzen. Wszystkie
luzne, podzielone lub w inny sposob uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zaggszczone na
calej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajgce lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek, pospdika albo materiaty
sypkie istniejgcego nasypu dopuszczone przez nadzor geotechniczny.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci przy uzyciu rOwniarki
tak by po zageszczeniu warstwa byta rGwna warstwie projektowanej. Wskaznik zaggszczenia
okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa winna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

5.7.2. Podbudowy tluczniowe stabilizowane mechanicznie
Materiat stosowany do wykonania podbudowy z thucznia to kruszywo tamane zwykte wg normy PN-
B-11112 . Jezeli Inspektor dopusci moze to by¢ takze thuczen betonowy.
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5.7.3.

Zageszczanie podbudowy
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza

od 1.5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia

Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie powinna przekracza¢ 20cm.
Wszelkie obszary ubitego materiatu, ktore majg luzng powierzchni¢ pozbawionag frakcji

drobnoziarnistej powinny zosta¢ usuni¢te 1 zastgpione prawidlowo posortowanym materiatem.

Grubos¢ roztozonej warstwy kruszywa powinna by¢ taka by po zageszczeniu i zaklinowaniu

osiggnieto grubos¢ warstwy projektowane;.

5.8.

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.9.

5.9.1.

Nawierzchnie z kostki betonowej

Czes¢ ogolna

typ, kolor 1 wzdr kostki betonowej nalezy przyja¢ na podstawie wystepujacej w rejonie robot
kostki istniejace;,

warstwy konstrukcyjne pod kostkg betonowa ujeto w niniejszej specyfikaciji,

nalezy zminimalizowa¢ zmienno$¢ koloru 1 tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko
z jednego zrédla dostaw, a podczas ukladania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet
1 uktada¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia
optymalnej mieszanki odcieni.

Jako$¢ wykonania

podsypka z mialu kamiennego 0-4mm zgodnie z projektem, podbudowa z klinca kamiennego
oraz warstwa pospotki o CBR>25 zgodnie z wymiarami na rysunkach,

pospotke oraz podbudowe z klinca zagesci¢ zgodnie z wymaganiami,

po ulozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem plytowym z zabezpieczong ptyta
warstwg gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona by przy zageszczaniu
nie uszkodzi¢ kostki,

bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za pomoca
szczotek. Po kilku dniach uzupehic¢ piasek w spoinach.

Tolerancje
maksymalne odchylenia wymiarowe od ustalonych wielkosci roboczych dla kostki betonowe;j
nawierzchniowej powinny wynosic :

dhugosc¢ +2 mm
szeroko$¢ + 2 mm
grubos¢ + 3 mm

tolerancje dla pozioméw powierzchni gotowej nawierzchni powinny by¢ takie, jak podano
w tabeli 11.1 1 11.2. niniejszego rozdziatu Specyfikacji.

Krawezniki, obrzeza i znaki drogowe
Prefabrykowane betonowe i obrzeza

Prefabrykowane betonowe i obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie

zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 1 04 ,Prefabrykaty budowlane
z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic i1 parkingow” Nalezy je uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 grubosci Scm 1 tawie z oporem z betonu B15 zgodnie z zalaczonymi
do projektu rysunkami

Dla tukéw o promieniu R= 12.00 m 1 mniejszym, nalezy uzywaé kraweznikow

o odpowiednim promieniu.
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Elementy kraweznikow 1 obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m
od poziomu linii.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie co Smm Wszystkie spoiny w kraweznikach
1 obrzezach wypei¢ zaprawa cementowo-piaskowg 1:3

Swiatto kraweznika 10cm. (odleglosé gory kraweznika od nawierzchni)
Swiatlo obrzezy — Scm.

Swiatto kraweznikow i obrzezy na przejéciach dla pieszych maksymalnie do 2cm.

5.10. Kolejnos¢ wykonania robot
5.10.1. Roboty kraweznikowe

- wykonanie tfawy z oporem z betonu B15 pod krawezniki, obrzeza 1 opornik kamienny na
warstwach dolnych konstrukeji,

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypelieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce jw. z wypeklieniem spoin jw. na lawie
betonowej,

- ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm z wypetnieniem spoin jw.

5.10.3. Chodniki , parking, oznakowanie

- profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie warstwy odcinajgcej grubosci 10cm z piasku,

- wykonanie podbudowy z klinca kamiennego 4-31.5mm o grubos$ci warstwy 10cm,

- ulozenie kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm 1 8 cm na podsypce z miatu kamiennego 0-
4mm z wypetnieniem spoin drobnym piaskiem,

- wykonanie opaski przy $cianach budynku z kostki wiproprasowanej 6 cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot drogowych

Kontrola powinna obejmowac :

Badanie materialow uzytych do wykonania robdt zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje
poprzez porownanie cech materiatdbw z wymogami Dokumentacji Projektowej 1 odpowiednich
norm materiatlowych.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi wszystkie proby 1 atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialdw 1 urzadzen, ze zastosowane materiaty spelniaja
wymagane normami warunki techniczne.

Przed przystagpieniem do wilasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze 1 towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg 1 niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu 1 podtoza,
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- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotykanych w obrgbie wykopu,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych.
Odbior techniczny koncowy polega na sprawdzeniu :
- protokolow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualnos$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,
- prawidlowego i1 zgodnego z dokumentacja techniczng wykonania nawierzchni,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Tom V.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.

Norma podstawowa — PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
normy powotane lub uzupetniajace
PN-74/B/04452  — Grunty budowlane — Badani polowe
PN-88/B-04481  — Grunty budowlane — Badania probek gruntu
PN-91/B-06714/15 — Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 — Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18 — Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci
PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los

Angeles

PN-87/B-06721  — Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

PN-B-11111 — Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
Zwir 1 mieszanka

PN-B-11112 — Kruszywa mineralne-Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —

piasek

PN-87/S-02201 — Drogi samochodowe —Nawierzchnie drogowe-Podzial, nazwy, okreslenia

PN-S-02205 — Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i badania

BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe — Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fatg

PN-97/S-02204 — Drogi samochodowe — Odwodnienie drog
BN-80/6775-03 arkusz 01 1 04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
Aprobata techniczna na kostke betonowa
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania 1 konstrukcji znakow. Zatgcznik
nr 2 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120)
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Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Zasady stosowania 1 konstrukcji znakow. Zatgcznik
nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120)
Norma podstawowa PN-B-06050 — Roboty ziemne — Geotechnika — Wymagania ogolne
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