SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla zadania: WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU I POKRYCIA BUDYNKU
OSP W IWANOWICACH

CPV 45111100-9 — nazwa: Roty rozbiorkowe.

CPV 45260000-7 — nazwa: Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

CPV 45311200-2 - nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

CPV 45.26.13.20-3-nazwa: Kladzenie rynien

CPV 45.31.11.00-1-nazwa: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45.44.21.00-8-nazwa: Roboty malarskie

CPV 45.26.25.00-6-nazwa: Roboty murarskie i murowe

CPV 45.41.00.00-4-nazwa: Tynkowanie

Inwestor: Gmina Szczytniki

Opracowanie: Ryszard Cierniak



1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsiewziecia.

Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okre$lenie zakresu i sposobu wykonania robdot budowlanych,
okreslenie wymagan jakosciowych odnos$nie stosowanych przy realizacji materiatow i wyrobow, jak rowniez

jakosci wykonania rob6t, zwigzanych z wykonaniem zadania

1.3a Ogélny zakres robét budowlanych.
Zakres zadania obejmuje nastepujace prace:

- demontaz lamp o$wietleniowych, wg specyfikacji robot elektrycznych
- demontaz sufitu z ptyt GKF,

- demontaz konstrukcji i istniejgcego pokrycia,

- montaz konstrukcji dachu,

- montaz pokrycia dachowego,

- montaz sufitu z ptyt GKF i pokrycia dachowego.

- montaz instalacji o$wietlenia
- malowanie pomieszczen

-Szczegdlowy zakres robot znajduje si¢ w przedmiarze robot.

1.3b Zakres prac towarzyszacych.
- zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy.

- Prace zabezpieczajace pomieszczenia pod wymienianym dachem przed warunkani atmosferycznymi

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robét.

Podstawa wykonania prac jest Projekt Budowlany oraz przedmiary robdt oraz niniejsza specyfikacja

techniczna.

1.4.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja techniczng.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi, normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz instrukcjami i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Przy robotach budowlanych objetych niniejsza specyfikacja maja zastosowanie ogdlne przepisy wynikajace z
Prawa Budowlanego oraz innych przepisow obowiazujacych przy robotach ogdélnobudowlanych i

instalacyjnych.



1.5 Definicje i skroty.

Wszystkie okre§lenia i terminy uzyte w specyfikacji sg terminami powszechnie stosowanymi i

jednoznacznymi w rozumieniu przepisow budowlanych, norm i publikacji technicznych.

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Specyfikacja techniczna, projekt Budowlano-Wykonawczy oraz inne dokumenty przekazane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czgécig umowy, a
wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow
w specyfikacji lub ich pomijaé¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja
umowy, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejsza specyfikacja maja zastosowanie ogdlnie obowigzujgce
przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepisow obowigzujacych przy robotach

budowlano-montazowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach

technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Prace odbywac si¢ beda na terenie i w poblizu istniejagcego obiektu. Teren nalezy do Zamawiajacego.
Zaplecze placu budowy dla potrzeb prowadzonych robot =zlokalizowane bedzie na placu obok
remontowanych budynkéw przy ul. Nowy Swiat 55/57. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

zaplecza we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu we wlasnym zakresie.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre§lonych w
ogblnych warunkach umowy. Pobdr wody i energi elektrycznej dla potrzeb budowy nastapi z miejsca

wskazanego przez Zamawiajgcego.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedne do podjgcia realizacji zadania

dokumenty :

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,



2) kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowg,
W terminie 14 dni przed ustalonym umownie terminem rozpoczg¢cia robot Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw na budowie

- kserokopi¢ uprawnien budowlanych kierownika budowy z aktualnym po$wiadczeniem o

przynaleznosci do Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich materiatdow uzytych do

realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikoéw terenu
w sposOb ustalony z Zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie 2z

rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasno$ci i urzadzen.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajgcego oraz osdb
trzecich z tytulu szkdéd wyrzadzonych przy realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest

stosowa¢ wszelkie obowigzujgce przepisy zwigzane z realizacja robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejagcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen

znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej

mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowac si¢ do przepisdOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw
1 normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub

innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,



wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot

lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
2.2.7 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez

wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby prace wykonywane byly przez pracownikoéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadajacych aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w
zakresie BHP. Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, odpowiednio je oznakowac i ogrodzic.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych rob6t, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania 1 przekazania Zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji

nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,
2) harmonogram robot,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami Zarzadzajgcego realizacja umowy oraz

harmonogramem robot.

2.3.3 Harmonogram roboét i finansowania.

Harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w

terminie okre§lonym w umowie.



2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢

do akceptacji Zarzadzajgcemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewniC, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne,

szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn.19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem

budowa.
2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy.

Oproécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Korespondencja dotyczaca budowy.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy
Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza Inspektorow nadzoru dzialajacych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja

moc polecen Zarzadzajacego realizacjg umowy.



4. Materialy i urzadzenia

4.1 Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Do realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie:

-wigzary deskowe

- ptyt GKF 12,5mm,

- ptatwie drewniane

- ptyta OSB gr.25mm,

- paroizolacja z folii gr.Imm,

-papy termozgrzewalne;j

- papa podktadowa zgodnie z kosztorysem

- papa zgrzewalna wierzchniego krycia asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z wldkniny poliestrowej

z posypka gruboziarnistg zgodna z normg PN-EN 13707:2006
- wieniec zelbetowy
- faczniki, kotwy 1 inne materiaty wedtug projektu.

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania robot muszg spetnia¢ wymagania okre$lone
normami technicznymi, aprobatami technicznymi i innymi dokumentami okre§lonymi w ustawie Prawo
Budowlane. Przed uzyciem materiatu przewidywanego do wykonania robdt stalych Wykonawca przedtozy
informacj¢ o zrodle produkcji, atestach oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw do

akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

4.2 Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialdw, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialow z warunkami

podanymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

4.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niespelniajace wymagan jakosciowch musza by¢ niezwltocznie
usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow,

ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy.

Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i

niezaptacone.



4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materialy tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnoSci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Miejsce tymczasowego sktadowania materiatow i urzadzen begda zlokalizowane w obrebie placu budowy w

miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja umowy.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy inne niz przewidziane w
projekcie lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez

akceptacji Inspektora nadzoru.

5. Sprzet

Dobor sprzetu do realizacji prac pozostaje w gestii Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i
srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, powinien posiada¢ aktualne dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by
przystosowane do wykonywania danego rodzaju robdt i uzytkowane zgodnie z zaleceniami i instrukcjg

obstugi.

6. Transport
Rodzaje $rodkéw transportu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy. Liczba i rodzaje $rodkdéw transportu
muszg zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie w terminach wynikajgcych

z harmonogramu robot.

7. Wykonanie robot.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé z zachowaniem wytycznych producenta stosowanych
materiatow, obowigzujacych norm oraz zgodnie ze sztuka budowlang. W czasie robdt nalezy przestrzegaé

przepisow BHP. Aby zmniejszy¢ zagrozenie pomieszczen przed wplywem warunkoéw atmosferycznych



(opady deszczu) roboty przy wymianie belek gldéwnych i pokrycia nalezy wykonywaé etapami - obszar robot
w trzech osiach belek gtdéwnych. Konstrukcje stalowe nalezy wykonaé zgodnie z normg PN—97/B-06200.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-EN ISO 12944-7:20001.
8. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakoSci robot
W toku prac prowadzona bedzie biezgca kontrola inspektorska.

Przy odbiorze koncowym oraz na kazde zadanie Inspektora nadzoru podczas realizacji prac Wykonawca

winien przedstawi¢ §wiadectwa zgodnosci, atesty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do

akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

9. Odbiory robot.
Montaz belek gtoéwnych ptatwi i poszycia dachowego w postaci plyty OSB podlega zasadom odbioru robot
zanikajacych.
Podstawe do odbioru robot stanowi ich stwierdzenie zgodnosci i wykonania z zakresem prac ujetym w
przedmiarze, specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym.
Niezbedne dokumenty do odbioru robot:
- oryginal dziennika budowy

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robét z projektem i warunkami pozwolenia na

budowe oraz przepisami i doprowadzeniu obiektu do nalezytego stanu

- atesty, aprobaty techniczne materiatow,

10.Warunki platnosci

Warunki ptatnosci okre$la umowa.

11. Przepisy zwigzane 10.1.

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
10.2 Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zard6wno przez wiadze panstwowe



jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bgdzie w petli odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zZmianami

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepic do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pOzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z

2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.



