DRP.7120.88.2019 Kalisz, dn. 11.04.2019 1.

Urzad Gminy Szczytniki
Szezytniki 139
62-865 Szczytniki

W zalaczeniu przekazuje zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu po przebudowie
drogi gminnej nr 675535P Krowica Zawodnia — Kolonia Marchwacz - Trzesow.

UWAGI:
1. Za przejsciem dla pieszych (w kierunku m. Kolonia Marchwacz) nalezy umiesci¢ znak
B-34,20”.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wyznaczam do dnia: 31.12.2019 1.

Jednocze$nie, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia
2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r. poz. 784), informuje, Ze jednostka wprowadzajaca
organizacje ruchu jest zobowigzana do zawiadomienia organu zarzadzajgcego ruchem, zarzadu
drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu. W przypadku braku zawiadomienia o wprowadzeniu
zmiany organizacji ruchu organ zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzadce drogi o utracie
wazno$ci zatwierdzonej stalej/ezasewej organizacji ruchu.
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OPINIA
do projektu docelowej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej nr 675535P
Krowica Zawodnia — Kolonia Marchwacz - Trzesow

Projekt sprawdzono. Wnosz¢ nastepujaca uwage:
1. Za przejsciem dla pieszych (w kierunku m. Kolonia Marchwacz) nalezy umiesci¢ znak
B-34,,20”.




OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu dla tematu

»Przebudowa drogi gminnej nr 675535P Krowica Zawodnia — Kolonia Marchwacz -
Trzesow”

1. Podstawa opracowania:

- Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie
ustawy Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. POZ 1137 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. nr 177 pdz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003
roku - ,,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” ze zm.

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
2.2 Zalozenia przyjete do projektowania:

- klasa drogi: D (dojazdowa),

- dostgpnos¢: nieograniczona,

- Kategoria ruchu: KR1

- predkos¢ projektowa — 30 km/h
- szeroko$¢ jezdni: 5,0 m

- szerokos¢ pobocza: 2x0,75 m

2.3 Rodzaj ruchu na drodze:
Odbywajacy si¢ ruch na przebudowywanym odcinku drogi gminnej ma charakter ruchu

lokalnego i w przewazajacej mierze jest to ruch pojazdow osobowych.

3. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu uzalezniony jest od zakoAczenia realizacji

zakresu rob6t objetych projektem budowlanym. Proponowany termin to IV kwartat 2019r.



4. Warunki techniczne umieszczania znakéw drogowych
Przy projektowaniu oznakowania przyjeto zalozenia:

- klasa drogi: D (dojazdowa),

- dostepnos¢: nieograniczona,

- Kategoria ruchu: KR1

- predko$é p;oj ektowa — 30 km/h
- szeroko$¢ jezdni: 5,0 m

- szerokos$¢ pobocza: 2x0,75 m

- terem niezabudowany.
Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zalgcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 roku - ,,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

Lokalizacj¢ znakéw pionowych drogowych oraz poziomych oraz ich tres¢ i urzadzen

bezpieczenstwa ruchu pokazano na zalagczonym planie sytuacyjnym jako kolorowe.

Parametry znakéw:

- tarcze znakéw wykona¢ na podkladzie z blachy stalowej gr. 2mm ocynkowanej lub
aluminiowej z profilowanymi krawedziami z mocowaniem na profilach.

- wielko$ci znakow - znaki Srednie (S).

- na lica znakow nalezy stosowa¢ folie odblaskows typu 2.

- odwrotna strona tarczy powinna mie¢ barwe szarg.

- znaki zamocowa¢ nalezy na stupkach metalowych o przekroju kotowym 50 mm

- odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ 0,5 m - 2,0 m do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku. ‘

- odchylenie tarczy znakéw odblaskowych nalezy wykonaé pod kgtem 5° w kierunku jezdni.
- wysokos¢ umieszczenia znaku mierzac od dolnej krawedzi znaku do powierzchni pobocza
powinna wynosi¢ 2,0m. Znaki nalezy ustawi¢ w miejscach gdzie nie beda ograniczad
widocznosci.

- znaki poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej zgodnie z szczegétowymi
warunki technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na
drogach



5. Wykaz znakéw pionowych

Znaki pionowe
Symbol Stan Wielkos¢ Dodatkowe llos¢
A-10 Ist. Srednie 3
A-1la Proj. Srednie 2
A-11 Ist. Srednie 2
A-4 Ist. Srednie 3
A-6b Ist. Srednie 2
A-6¢ Ist. Srednie 2
|A-7 Ist. | Srednie 5
A-9 Ist. Srednie 2
B-18 Ist. Srednie 1
B-20 Ist. Srednie 3
B-33 Proj. Srednie 2
D-15 Proj. Srednie 8
|p-1 Ist. | $rednie 2
D-6 Proj. Srednie Aktywne 2
E-17a Ist. Srednie 1
E-17a Ist. Srednie 1
E-17a Ist. Srednie 2
|E-18a Ist. Srednie 1
G-1a Ist. Srednie 2
G-1b Ist. Srednie 2
G-1c Ist. Srednie 2
G-2 Ist. Srednie 2
G-4 Ist. Srednie 2
T-1 Proj. Srednie 1
T-6b Ist. Srednie 2
U-18a Ist. Srednie 1
U-3a Ist. Srednie 1
U-3b Ist. Srednie 1
U-3d_1800 Ist. Srednie 2
U-3d Ist. Srednie 2

Tablice nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem stalej organizacji ruchu.




Oznakowanie poziome

SYMBOL |DtUGOSC |Powierzchnia STAN Powierzchnia_na_mb
P-10 6 12| Proj. 0,5m2/mb*s

P-25 5 1,25 | Proj. 0,23m2/mb

P-17 160 18,24 | Proj. 1,71 m2/15mb

P-7¢ 6897 413,82 | Proj. 0,06m2/mb

P-7b 298 71,48 | Proj. 0,24m2/mb
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