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1. Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia
(przedmiary robot, kosztorys naktadczy —sSlepy, projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt) wystgpig
nazwy materiatébw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie Ilub inne
szczegotowe dane — Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatébw o rownowaznych ze wskazanymi
parametrach - zgodnie z art. 30.1 ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”.

2. Wskazane nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegotowe dane uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zamowienia —
jego poziomu, standardu, jakoSci.

3. Nazwy handlowe materiatobw i okreSlone konkretne technologie uzyte w

dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej winny by¢ traktowane
jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiajgcy.
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1.
1.1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA (STO)

Czes¢ ogodlna
Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz fgcznikiem przy Zespole Szkét w Marchwaczu "

1.2.

Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem robdt jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i
tgcznikiem przy istniejagcym Zespole Szkét w Marchwaczu

a)

b)
Roboty

zestawienie podstawowych wielkosci charakteryzujgcych inwestycje:
Powierzchnia zabudowy projektowana 615,91 m*

Kubatura projektowana 4927,28m’

Powierzchnia uzytkowa 554,88 m?

Dtugos$¢ budynku (projektowanej rozbudowy) — 37,58 m
Szerokos$¢ budynku — 20,62m
Wysokos¢ budynku — 10,18m

Zakres robot budowlanych obejmuije:

branzy budowlanej:

przygotowawcze,

ziemne wraz z robotami pomiarowymi
izolacyjne przeciwwilgociowe i wodochronne,
murarskie,

izolacyjne cieptochronne i elewacyjne,
montazowe stropow i dachu

monolityczne konstrukcje zelbetowe,
pokrycia dachowe, izolacje stropodachéw i obrébki blacharskie
tynkarskie,

posadzkarskie i podtogowe,

okfadziny wewnetrzne,

malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,

stolarka okienna i drzwiowa,

Slusarsko — kowalskie elementy budowlane,

Roboty sanitarne opracowane wg odrebnej Specyfikacji technicznej
Roboty elektryczne opracowane wg odrebnej Specyfikacji technicznej
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

ewentualne ogrodzenie terenu budowy z wejsciem i osobng bramg wjazdowa
geodezyjne wytyczenie obiektu gidwnego i obiektow towarzyszacych
wykonanie drég tymczasowych dojazdowych na terenie budowy

roboty ciesielskie, deskowanie konstrukcji zelbetowych

montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych
uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

1.4. Informacja o terenie budowy zawierajgca niezbedne dane istotne z punktu

a)

widzenia:

organizacji robot budowlanych:

Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi urzgdzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej w terminie ustalonym w szczegdtowych
warunkach umowy

Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana z przytgcza
docelowego zasilajgcego projektowany budynek lub na wniosek wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 3
Przebudowa i rozbudowa istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem i fgcznikiem w Marchwaczu




wynikajgcy z warunkéw technicznych przytgczenia wydanych przez
wiasciciela sieci - na koszt wykonawcy

Woda na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana jw tzn. z przytagcza
docelowego wody zasilajgcego projektowany budynek lub na wniosek
wykonawcy wynikajgcy z warunkéw technicznych przytgczenia wydanych
przez wiasciciela sieci - na koszt wykonawcy

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Inwestora w trakcie
realizacji robét w obszarze terenu budowy i w zasiegu oddziatywania,

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren budowy, a w szczegdélnosci:

wygrodzic teren budowy ze wzgledu na ochrone mienia i wtasnosci publiczne;j
i prywatnej oraz w celu zapobiegania niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazac
w czasie wykonywania robot osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robot. Ogrodzenie terenu budowy powinno byé tak wykonane,
aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie
mnij niz 1,50 m,

wykonac¢ w ogrodzeniu terenu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdéw - srodkéw transportowych drogowych,
zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego do wykonania robot
budowlanych,

zapewnic korzystanie z wody do roboét budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach,

urzgdzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudng, jadalnie,
suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, ustepu - tzn. pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne o odpowiedniej powierzchni zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogolnych warunkow
higieniczno — sanitarnych na budowie.

Nalezy korzystaé z obiektéw tymczasowych w postaci konteneréw
segmentowych lub barakowozéw.

wykonac drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego z
ochrong przejs¢ w miejscach niebezpiecznych,

drogi dojazdowe i na terenie budowy wykona¢ wg wymogéw WTW i ORBM
rozdziat 2 pkt. 2.2.2.2.

Jednoczesnie drogi nalezy oznakowacC zgodnie z wymaganiami przepisow
drogowych

podac¢ na tablicach informacyjnych na szczegdlnie niebezpiecznych odcinkach
dréog dopuszczalne maksymalne predkosci ruchu pojazdéw, strefy

ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dane dla
bezpieczenstwa ruchu. W zakresie ograniczenia obcigzen osi pojazdow
nalezy przestrzegaC przepisdbw i oznakowah istniejgcych ulic — drég

dojazdowych do terenu budowy. Zabronione jest przekraczanie
dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow transportujgcych materiaty i wyroby
budowlane na przedmiotowy teren budowy.

zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolne warunki w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jednoczednie musi on wykona¢ szczegétowe
oznaczenia instalacji i urzgdzen oraz zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.
Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;.

W ramach projektu zastosowano rozwigzania chronigce interes oséb trzecich
przed pozbawieniem:

dostepu do drogi publicznej

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, cieptej
wody i srodkéw tgcznosci,
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— doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi

— ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne,
promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi zanieczyszczeniami
powietrza, wody i gleby

f) Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

— ziemie urodzajng (humus) nalezy pozostawi¢ po sktadowaniu w pryzmie o
maksymalnej wysokosci 2 — 3m na terenie placu budowy poza obrysem
projektowanego budynku

— nadmiar ziemi z wykopow fundamentowych wywieziony zostanie
bezposrednio z terenu budowy za posrednictwem sprzetu zatadowawczego i
transportowego Wykonawcy na miejsce odwozu wg wskazania Inwestora

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje warsztatow, baz, magazynéw, skfadowisk, ukopow i drég
dojazdowych

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiornikow i
ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

— warunkow bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

— Kierownik budowy musi sporzadzi¢ badz zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ

— Zakaz wstepu na teren budowy i jego zaplecze dla osob trzecich, poprzez
oznakowania terenu budowy i jego ogrodzenia

— Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciw pozarowego

— Za bezpieczenstwo osob trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca

— Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na
terenie budowy

— Wykonawca zapewni dozor terenu budowy

g) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi dla
pracownikéw moze znajdowaé sie w obrebie przekazanego protokolarnie przez
Inwestora terenu budowy. Wykonawca moze ustawi¢ wilasne zaplecze
kontenerowe lub w postaci barakowozu na terenie przejetego terenu budowy.
Szczegoty w/g WTW i ORBM rozdziat 2.

h) warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu
Niezalezny dostep do terenu budowy poprzez brame wjazdowg i wejscia w
ogrodzeniu tymczasowym

i) ogrodzenia placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub

zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy, ewentualnych
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szkicow, plandéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji. Wykonawca musi wygrodzi¢ i oznakowaé przejety teren budowy
szczelnym ogrodzeniem tymczasowym zapewniajgc zabezpieczenie terenu
budowy przed osobami postronnymi. W ogrodzeniu wykona¢ oddzielne wejscia dla
ruchu pieszego oraz bramy wjazdowe dla pojazdéw transportowych.

j) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejgce drogi i chodniki znajdujg sie poza bezposrednig lokalizacjg inwestycji.
Poza terenem budowy drogi i ulice wykonawca musi utrzyma¢ w nalezytym
porzadku (gtéwnie po robotach ziemnych) oraz korzysta¢ z nich zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego (w tym w zakresie ograniczenia
dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow). Wykonawca opracuje i uzgodni z
inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

1.5. Nazwy i kody robdt zalezne od zakresu robot budowlanych objetych

przedmiotem zamdwienia:

wg klasyfikacji CPV 45212222 - 8 sale gimnastyczne
grupa robét : 45200000 -9
klasa robot : 45210000 - 2
kategoria robot : 45212000 - 6

1.6. Okres$lenie podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesdniej niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w

okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu

budowlanego;

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzagce oczyszczaniu lub gromadzeniu sSciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki;

teren budowy - nalezy przez to rozumiecC przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy;

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng

zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw;

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ dokument potwierdzajgcy

pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do

stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych;

wilasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
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obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot;

kierownik budowy - osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane,
wyznaczona i upowazniona do kierowania robotami i budowg, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

rejestr obmiaréow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru;

materialy - nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane,
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych roboét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgca autorem dokumentacji projektowej;

przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych;

czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji;

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych;

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng ( w wypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustalono PN )

inspektor nadzoru - uprawniona osoba powotana przez Zamawiajgcego do
dziatania jako Inspektor nadzoru.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte zostang w ogodlnych warunkach
Umowy.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.

— wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowne przez Wykonawce muszg
spetnia¢ warunki art. 10 ,Prawa budowlanego” i posiada¢ wlasciwosci
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5.

uzytkowe umozliwiajgce spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ,Prawa budowlanego”,

przechowywanie, transport, skladowanie i kontrola jakosci wyrobdéw
budowlanych zgodnie z wytycznymi WTW i ORB tom 1, czes¢ 1 rozdziat 2
wydawnictwo Arkady 1990 rok. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i
zabezpieczenie materiatdbw na placu budowy.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozonga jakoscia.

wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét

sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét

sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania
wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania rob6t muszg by¢é w petni
sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osob trzecich,
Wykonawca musi posiada¢ stosowane i wazne uprawnienia dla obstugi i
eksploatacji sprzetu i poszczegdlinych maszyn budowlanych.

jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca musi uzywaé tylko takich srodkéw transportu poziomego i
pionowego, ktére nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow
elementow i urzadzen

liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie w terminach przewidzianych w
Umowie wynikajgcych z harmonogramu robét

przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
dotyczgce przepiséw ruch drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
wykonawcy

wszelkie srodki transportu stosowane przez Wykonawce robot muszg byé
sprawne technicznie i bezpieczne dla osdb obstugujgcych je oraz osob
trzecich,

Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich
obstuge i eksploatacje,

Wymagania dotyczace wilasciwosci wykonania robé6t budowlanych:

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdow budowli muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

— wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

— szczego6towe warunki techniczne okreslono w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych” tzw. ,WTW i ORB” ITB W- wa
2004 oraz odpowiednich aprobatach technicznych i PN,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego
kierownika budowy,

— wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiaty i wyroby
budowlane powinny mie¢ aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

— Wpykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne =z
dokumentacjg projektowg wytyczenie projektowanej sali przez
uprawnionego geodete

— Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu wszystkich robot do
likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i
robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakosci wyrobéw

budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania

prébek i badania materiatow i robot.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz roboét z
czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty bedg wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne.

6.2. Pobieranie prébek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie @z
wymaganiami stosownych norm.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania, a wykonawca
zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo
Budowlane. Jednoczesnie wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
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dokumentacji budowy, jej przechowywania i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

6.6. Zamawiajgcy wymaga wykonania robot zgodnie z :

zawartg umowa niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, wiedzg i sztukg budowlang

6.7. Biezaca kontrole robdt prowadzi¢ bedg inspektorzy nadzoru inwestorskiego
we wszystkich branzach : budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z
Zamawiajgcym.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgdaé od Wykonawcy robdt wszelkich dokumentow

potwierdzajgcych jakos¢ dostarczonych materiatdow i wyrobéw budowlanych na

teren budowy oraz stosownych dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych
robot w kazdej chwili przed odbiorem czesciowym i koncowym.

6.8. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowigzujgcym Prawem
budowlanym ( ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).

6.9. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac :
zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikacji , Warunki  techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych” (WTW i ORB)

Czes¢ A : Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe.
Czes¢ B : Roboty wykonczeniowe.

Czeé¢ C : Zabezpieczenia i izolacje.

Czeéé D : Roboty instalacyjne (elektryczne)

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB — Os$rodek Informacji
Naukowo — Technicznej 02 — 656 Warszawa , ul. Ksawerow 21 w 2004 roku.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Uwaga: Prowadzenie obmiarow robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych
(tzw. typ A) i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania roboét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiardw.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy.
Obmiar robot okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjig techniczng w ustalonych
jednostkach.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w [ m].
Objetosci bedg wyliczone w [ m?].
Powierzchnie bedg wyliczone w [m? ]
Sprzet i urzadzenia w [ szt. |
llodci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo bedg okreslane w kilogramach lub
tonach.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca. W przypadku jesli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to
wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne swiadectwo.
7.4. Czas prowadzenia pomiarow.
Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiardw.
7.5. Podstawg okreslajgcg zasady przedmiarowania i obmiarowania robét
budowlanych sg katalogi naktadow rzeczowych zawierajgce w poszczegolnych
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rozdziatach szczegétowe zasady przedmiarowania oraz warunki specjalne dla
wszystkich robot budowlanych.

7.6. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Moga wystepowac nastepujgce rodzaje odbioréw robét :

- Odbidr czesciowy lub etapowy

- Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

- Odbidr koncowy

- Odbiér po okresie rekojmii

- Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzagdzen
technicznych Roboty budowlane odbierane bedg w nastepujgcych zakresach:

8.1. Odbiory czesciowe (obejmujace réwniez odbidr robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych) rzeczowo- finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
danej branzy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po zakonczeniu etapu robét i
dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy oraz
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora robot
Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia
Wykonawca dotaczy:

— protokoty odbioréw technicznych i atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
na wbudowane materiaty i wyroby budowlane,

— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu (robét) wraz z niniejszymi
ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

— dziennik budowy.

— protokoty badan i sprawdzeh.

Podstawg formalng  odbioru czesciowego jest harmonogram rzeczowo -
finansowy oraz tzw. protokét odbioru elementu robot zatwierdzony na kwote
finansowg i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Protokot odbioru elementu robét jest podstawg do wystawienia faktury czesciowe;.
Protokét odbioru elementu robot musi rozliczaé srodki finansowe w odniesieniu do
umowy podstawowej i ewentualnych aneksow. Faktura czesciowa bedzie
wystawiana w przedziatach czasowych zgodnie z zawartg umowg o wykonanie
robét budowlanych — moze by¢ osobno dla kazdej z branz.

Suma wartosci faktur czesciowych nie moze przekracza¢ okreslonej w w/w
umowie wartosci umownej przed odbiorem koncowym (najczesciej 80 — 90%
wartosci umownej).

8.2. Odbior koncowy prowadzi Zamawiajgcy przy udziale Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownika budowy i Wykonawcy robét za posrednictwem os6b o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza sie go w trybie i zgodnie
z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorczych jest spetnienie nastepujgcych
warunkéw:

— kompleksowe zakonczenie robét objetych umowg
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— pisemne zgloszenie zamawiajgcemu przez wykonawce zakonczenia robot

objetych umowa,

— zgtoszenie przez kierownika budowy obiektu budowlanego do odbioru

odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

— przedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych:

— oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektoréw Nadzoru

Inwestorskiego wszystkich branz gotowosci obiektu do odbioru korncowego,

— oswiadczenie kierownika budowy o:

1/ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

2/ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— protokoty badan i sprawdzeh wraz z ich zestawieniem,

— umocowanej prawnie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,

— umocowanej prawnie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych jw. Zamawiajgcy sprawdza ich
poprawnos¢ i kompletnosé. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca
uzupetnia dokumenty na wezwanie Zamawiajgcego. W terminie 7 dni od daty
posiadania przez Zamawiajgcego poprawnego kompletu dokumentéw
odbiorczych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Data rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczyé 10 dni od daty wpisu
potwierdzajgcego gotowos¢ do odbioru ze strony Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego.
Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy spisuje Protokét Odbioru
Koncowego Obiektu, ktérego integralng czes$¢ stanowig dokumenty odbiorowe jw .
Kopia Protokotu Odbioru Koncowego (bez zatgcznikéw) zostanie przekazana
Wykonawcy. Podpisany przez uczestnikéw odbioru protokét odbioru koncowego
obiektu stanowi podstawe do:

a) podpisania protokotu odbioru elementu robot na ostatnig czesé zakresu

rzeczowego robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce robot,

c) uruchomienia ptatnosci umownej korncowej przez Zamawiajgcego, tylko w

przypadku bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,

d) w dniu odbioru kohcowego obiektu rozpoczyna bieg okres rekojmi za wady

przedmiotu umowy.
8.3. Odbidr po okresie rekojmii.

Pod koniec okresu rekojmii Zamawiajgcy zorganizuje odbior ,po okresie

rekojmii”

8.4. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/ oraz
przy odbiorze po okresie rekojmii oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji  projektowej, umozliwiajgcej  przygotowanie = dokumentacji
powykonawczej obiektu.

8.6. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego sali.

Do odbioru obiektu Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ wszystkie
odpowiednie dokumenty wg pkt. 8.2.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rusztowania budowlane stuzgce do umozliwienia wykonywania robot:

— murarskich

— tynkarskich

— malarskich
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— ocieplenia elewacji a takze wszelkie inne deskowania konstrukcji
zelbetowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) sg tzw. robotami
tymczasowymi, ktdére nie stanowig odrebnej pozycji kosztorysowej i
odrebnej przedmiarowej. Oferent powinien zawrze¢ je w cenie
jednostkowej poszczegolnych robdt, w ktorych wystepuja.

Rozliczenie wykonanych robét nastgpi zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o
roboty budowlane miedzy Inwestorem a wykonawcg robdét.

Zamawiajgcy zdecyduje czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonywane
w systemie przedmiarowym czy ryczattowym. Okresli takze zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Zasady te okreslone zostang w umowie.

Rozliczenia robét obejmowac¢ bedg roboty budowlane objete zawartg umowg o
wykonanie przedmiotowego obiektu.

Rozliczenia robét dokonywane bedg scisle i zgodnie z przyjetymi zasadami
okreslonymi w umowie o roboty budowlane miedzy Inwestorem a wykonawcg
robot.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w przedmiarze robot kosztorysu
przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej. Do cen
jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdow, przejazdow oraz
catej organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca.

UWAGI:

1. Roboty, ktére zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) sg tzw. robotami tymczasowymi, nie
stanowig odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej przedmiarowej. Nie ma ich w
przedmiarze roboét. (paragraf 9 Rozporzadzenia). Wszystkie roboty tzw.
tymczasowe oferent powinien zawrzeé¢ w cenie jednostkowej
poszczegoinych roboét, w ktorych wystepuja.

2. Szczegodtowa cena jednostkowa roboty skfada sie z wartosci poszczegélinych
jednostkowych naktadéw rzeczowych (kosztow bezposrednich) oraz doliczeniu
narzutow kosztow posrednich i zysku.

3. Przedmiar robét zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem jest
opracowaniem wchodzgcym w zakres dokumentacji projektowej - ma funkcje
opisujgcg przedmiot zaméwienia.

4. Wskazane w przedmiarach katalogi nakfadéw rzeczowych i numery tabel
poszczegodlnych pozycji nie stanowig podstawy wyceny dla oferenta - stuzg jedynie
uszczegotowieniu opisu pozycji przedmiarowej, a nie wskazaniu jednostkowych
naktadoéw rzeczowych danej konkretnej roboty. Wpisanie do tabeli przedmiaru
danych dotyczacych katalogéw zawierajgcych normy naktaddéw rzeczowych oraz
opisow robo6t z tych katalogéw nie oznacza zobowigzania wykonawcy do
sporzagdzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniong podstawa
normatywna.

5. Dla_sporzadzenia kosztorysu ofertowego oferent - wykonawca winien
zastosowa¢ wilasng wycene indywidualng opartg na wiasnej analizie lub przy
uzyciu dostepnych katalogdéw - niekoniecznie wskazanych.

6. W ofercie winien by¢ ujety caty zakres wszystkich robét, ktére  zawarte sg w
poszczegolnych projektach technicznych oraz szczegoétowo w przedmiarach robot
poszczegdélnych branz.
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7. Wymogi dotyczace opisu sposobu obliczenia ceny za roboty budowlane
przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy zawart w SIWZ (Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia).

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Jednostka autorska :
Ustugi Projektowo Budowlane Ryszard Poptawski
mgr inz. Ryszard Poptawski
62 — 800 Kalisz ul. Zgodna 2m28

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;j :
Projekt budowlano-wykonawczy wielobranzowy
— architektoniczno — budowlany
— konstrukcyjny
— branzy instalacyjnej — sanitarnej
— branzy instalacyjnej — elektrycznej
— przedmiary robot wszystkich branz

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),

przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy traktowac je jako integralng czesc i nalezy

czytac je tgcznie z rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich

Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny

sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm

przy wykonywaniu robdét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich

postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w

specyfikacjach technicznych.

Rozumie sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i

wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych  WTWIORB
ITB W—wa 2004r(czes¢ A, czes¢ B, czes¢ C, czesc D)

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych
WTW i ORB -M Arkady W —wa 1990r (tom | cze$¢ 1 + 4, tom Ill),

— Ustawa z dnia 7.07. 1994 r ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r
Nr 207 poz. 2016 z p6z. zm.),

— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.),

— Warunki techniczne uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r Nr
74, poz.836),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.
U. nr47, poz.409)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. ,w
sprawie ogolnych przepisow BHP”

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych

— Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowe] Inspekciji
Sanitarnej

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci
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SPIS ZAWARTOSCI (ROBOT)
SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(SST.1.0-SST.17.0)

ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE:

ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY FUNDAMENTOWE

ROBOTY MUROWE SCIANY | SCIANKI DZIALOWE
TYNKI WEWNETRZNE | GLADZIE GIPSOWE
STROPY | STROPODACH

. KONSTRUKCJE DACHU NAD SALA | ZAPLECZEM

MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE
OKNA
DRZWI | PRZESZKLENIA

PODLOZA | POSADZKI CERAMICZNE

. POSADZKI PCW

. PODLOGA SPORTOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

. ROBOTY MALARSKIE

. OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZN.
. ROBOTY IZOLAC. CIEPLOCHRONNE | ELEWACJA

. ROZNE ROBOTY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

. SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.1.0
SST.2.0
SST.3.0
SST.4.0
SST.5.0
SST.6.0
SST.7.0
SST.8.0
SST.9.0
SST.10.0
SST.11.0
SST.12.0
SST.13.0
SST.14.0
SST.15.0
SST.16.0
SST.17.0
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Uwagqi do szczeqgdétowych specyfikacji technicznych SST.1.0 - SST.17.0:

( wspolne wymagania dotyczgce robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia )

1. Czes¢ ogodlna:

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:

,Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz fgcznikiem przy Zespole Szkét w Marchwaczu "

Przedmiot i zakres robot objetych SST:
Zawarty jest w szczegotowych SST.1.0 - SST.17.0

Okreslenia podstawowe wystepujgce w SST:
podane zostaty w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna (STO)
2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych:
podano w pkt.2 specyfikacji technicznej - czes¢ ogodlna (STO) plus w
szczegotowych SST.1.0 - SST.17.0
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych:
podano w pkt. 3 specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna (STO)
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu:
podano w pkt. 4 specyfikacji technicznej - czes¢ ogodlna (STO)
5. Wymagania szczego6towe wykonania robét budowlanych:
podano w poszczegolnych SST.1.0 - SST.17.0
6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robo6t budowlanych:
—o0golne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 6 specyfikacji technicznej -
czes¢ ogolna (STO)
— szczegotowe zasady kontroli robdt dla kazdego rodzaju wystepujacych robot
objetych specyfikacjg zawarte sg w poszczegodlnych SST.1.0 - SST.17.0
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:
- 0go6lne warunki obmiaru robo6t podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej - czesé
ogdlna (STO)
8. 0Odbiér robét budowlanych:
- 0golne zasady odbioru robdt podano w pkt. 8 specyfikacji technicznej - czes¢
ogdlna (STO)
- szczegotowe zasady odbioru robét zawarte sg w poszczegdélnych SST.1.0 -
ST.17.0
9. Rozliczenia robot:
- 0golne zasady rozliczen robot podano w pkt. 9 specyfikacji technicznej - czes¢
ogdlna (STO)
10. Dokumenty odniesienia:
- podano w pkt.10 specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna (STO)
- szczegotowe dokumenty odniesienia dla poszczegolnych robdt zawarte sg w
poszczegoblnych SST.1.0 - SST.17.0
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1. ROBOTY ZIEMNE SST.1.0.
1. Czes¢ ogdlna:
1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz fgcznikiem przy Zespole Szkét w Marchwaczu "
1.2. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST.
a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy
budowie Sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okres$lenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogding specyfikacjg techniczna.
1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
specyfikacji techniczne.
Materiaty (grunty) :

— wykopy - do wykonywania robot materiaty nie wystepujg

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac
nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostatly za zgodg Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz zasypywanie wykopdéw, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze Zzrédet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypywania, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkow Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie
(Umowie). Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

— Zasypki i nasypy - do zasypywania wykopow moze byC uzyty grunt
wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia ros$linna, odpadki materiatdw budowlanych itp. Do
wykonania nasypéw nalezy uzy¢ dowiezionego piasku zgodnie z opisem w
projekcie

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych.

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp. )

— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp. )

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Wybér Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
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Wykop pod projektowany obiekt nalezy wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym, projektem konstrukcyjnym oraz dokumentacjg geotechniczng z
zachowaniem wymagan normy PN — 68/B — 06050 ,Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN- 86/B —
02480 ,Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
w  szczegolnosci:

— wytyczenia obiektu dokonac¢ przez uprawnionego geodete

— sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

— nasyp wykonac¢ z zachowaniem kata stoku naturalnego gruntu skarpy,

— w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop (grunt i
skarpe) przed niekontrolowanym naptywem i przenikaniem wody opadowej
(rozwodnieniem) i zabezpieczy¢ odptyw woéd opadowych powierzchniowych
poza teren robat,

— zabezpieczy¢ wykop przed obrywaniem sie krawedzi wykopu oraz przed
przekazywaniem nadmiernych drgan od koparek mechanicznych i innego
sprzetu mechanicznego,

— w trakcie wykonywania robo6t ziemnych konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych

— zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury gruntu dna wykopu poprzez
pozostawienie warstwy gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci
co najmniej 20 cm. Nie wybrang w sposdb mechaniczny (w odniesieniu do
projektowanego poziomu) warstwe gruntu nalezy usungc¢ bezposrednio
przed wykonaniem podbetonu i fundamentu — zaleca sie sposobem
recznym.

— zapewni¢ odpowiednig strukture gruntu nasypu poprzez uktadanie warstwy
gruntu o grubosci co najmniej 20 cm nastepnie zagesci¢é w sposob
mechaniczny (w odniesieniu do projektowanego poziomu) do stopnia
zageszczenia Ip ™ > 0,75 co odpowiada wskaznikowi zageszczenia Is >
0,98.

— pod posadzke projektowanego obiektu po zdjeciu powierzchniowej warstwy
gleby nalezy uformowaé piaszczysty nasyp kontrolowany. Nasyp ten
nalezy wykona¢ z dowiezionych réznoziarnistych piaskow (wskaznik
zageszczenia U>4) i zagesci¢ mechanicznie warstwowo do stopnia
zageszczenia Ip ™ > 0,75 co odpowiada wskaznikowi zageszczenia Is >
0,98. Stopien zageszczenia nasypow nalezy udokumentowac protokotem z
dokonanych badan.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
Kontrola wykonywania robot ziemnych
Rodzaje sprawdzen:

— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczna,

— roboty pomiarowe,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntéw w podtozu i po wbudowaniu w nasyp,

— odwodnienie wykopow,

— wymiary wykopow, nachylenia skarp (stan geometryczny),

— stopien zageszczenia gruntdéw w nasypach,

— zabezpieczenie wykopow i nasypow,

— wykonczenie wykopow i nasypow oraz uporzgdkowanie terenu.

Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania
po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzony przez nadzér
techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy wraz z ich ocena.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
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— 0golne warunki obmiaru robét podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej -
czes¢ ogolna (STO)

8. Odbiér robét budowlanych.
Odbidr wykonanych robét ziemnych (odbiory czesciowe i koncowy).
Odbiér czesciowy winien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do
ktorych pozniejszy dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg, jak:
odbiér podtoza gruntowego, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntow.
Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy
robot ziemnych.
Z dokonanego odbioru czesciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokdt, w
ktorym winna by¢ zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na wykonywanie
dalszych robot.
Odbiér koncowy robdét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét
ziemnych na podstawie protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego
stanu robat,
Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét a fakt dokonania
odbioru kohcowego winien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Wszystkie roboty objete SST 1.0. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Tolerancje wymiarowe. Doktadnos¢ wykonania wykopdw.

— dopuszczalne odchytki od wymiardw liniowych oraz rzednych nie powinny

by¢ wieksze niz:

0,02% - dla spadkéw terenu
+5cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty
+15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m

+5cm - w wymiarach w planie wykopu o szer. ponizej 1,5 m
+10% - w nachyleniu skarp
+ 2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie
budynkow i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

— tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5 cm
dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

— odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé
wieksze niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych
robét ziemnych nie moze przekroczy¢é +1 cm i -3 cm.

— krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

— maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

9. Rozliczenie robét.

Podstawa ptatnosci

—wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym

—zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu

—transport gruntu - placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu

10. Dokumenty odniesienia i normy zwigzane:
Szczegoly, detale oraz ilosci robét ziemnych zawarte sg w:

—szczegbdtowych przedmiarach robdt,

—rysunkach

—opisie technicznym architektonicznym

—opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn.:

wProjekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkolty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz fgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu "
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— PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne"

— PN-86/B—02480 ,Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”.

— PN-B-02481:1999 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miary.

— BN 77/8931 - 12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

— PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

2. ROBOTY FUNDAMENTOWE SST.2.0.

1. Czes¢ ogdlna:

1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu "

1.2. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce realizacji robot

betonowych i zelbetowych fundamentowych przewidzianych do wykonania w

ramach robot budowlanych przy budowie Sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem

przy Zespole Szkot w Marchwaczu.

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogding specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
specyfikacji technicznej.

2.2.Szalowanie
— drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu

oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWIO,
rozdziat 5.

2.3. Zbrojenie

— zebrowana i gtadka stal zbrojeniowa - zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z
zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll, zbrojenie pomocnicze ze
stali Al. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264 oraz WTWO.

— elektrody spawalnicze - powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264

— materialy pomocnicze - drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego o
srednicy 1,6mm, miekki. Klocki, podktadki dystansowe pod zbrojenie
muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyé

2.4. Beton.

— beton klasy C-10, C-20/25
"chudy" beton klasy C-7,5

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz
szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w

sktad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
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zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

tawy i stopy fundamentowe monolityczne zelbetowe z betonu klasy C-
20/25, stali klasy A-IlIN plus izolacja pozioma przeciwwilgociowa 2xpapa
asfaltowa na lepiku na poziomie wierzchu faw i stép oraz w poziomie
posadzki wg rysunkow szczegdtowych projektu konstrukcyjnego.

Grubos¢ otulenia zbrojenia betonem - 5cm (zalecane 7cm) dla fundamentéw,
3,0cm dla pozostatych elementéw. tawy i stopy fundowa¢ na warstwie
podbetonu kl. C 7,5 grubosci min. 10 cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych M 4 — M 6 i betonowe ocieplone styropianem ekstrudowanym,
otynkowane tynkiem zwyktym kat.l, nastepnie izolowane przeciwwilgociowo
pionowo 2 x Abizol R + P.

5. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobow i robot

podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru zawarty jest SST
8.0. "Konstrukcje monolityczne zelbetowe"

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

6.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej.

6.2. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:
m? kubatury stép fundamentowych
— m® faw fundamentowych
7. 0Odbiér robét budowlanych.
Odbidr fundamentéw bezposrednich.
— odbidr podtoza:
Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze
podtoza (przed utozeniem warstwy podbetonu), z ktérego nalezy sporzgdzic¢
protokot odbioru i dokonac¢ zapisu w dzienniku budowy
Odbiér robdt towarzyszacych np. instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z WTWIOR przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te
nie wywarty ujemnego wplywu na fundamentowanie obiektu.
Stan odwodnienia podtoza nalezy sprawdzac w ciggu catego czasu trwania
robot fundamentowych.
— odbidér fundamentéw:
a) polega na prawidtowosci ich usytuowania w planie oraz poziomu
posadowienia zgodnie z projektem,
b) sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, zelbetowych, murowych (sciany  fundamentowe)
i izolacyjnych.
Odbidr tych robot winien sie odbywac sukcesywnie w miare ich ukonczenia.
Wyniki odbioréw powinny by¢ zapisane w protokofach robot zanikajgcych i
dzienniku budowy. Nalezy  wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg fundamentow.
Tolerancje wymiarowe.
— Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny
by¢ wieksze niz 5 cm.
— Odchylenia w poziomach wierzchu Kkonstrukcji fundamentowych nie
powinny by¢ wieksze niz 2 cm.
8. Rozliczenie robét.
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8.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robot podano w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;j.
8.2. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1m? konstrukcji betonowej obejmuje:
— wykonanie projektu mieszanki
— deskowanie konstrukcji
— przygotowanie mieszanki betonowej
— transport mieszanki betonowej
— ukfadanie mieszanki betonowej
— pielegnacja betonu
— pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
9. Dokumenty odniesienia.
Szczegoty, detale oraz ilosci robot betonowych i zelbetowych fundamentowych
zawarte sg w:
— szczegotowych przedmiarach robdt,
— rysunkach
— opisie technicznym architektonicznym
— opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego
Normy i przepisy zwigzane.
— PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
— PN-88/B-06250 Beton zwykly
— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
— PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie
— PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane
— PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
WTWO Robét budowlano-montazowych — Tom 1— Budownictwo ogdlne
— Rozdziat 1 — warunki ogélne wykonania
— Rozdziat 5 — deskowania
— Rozdziat 6 — roboty betonowe
— Rozdziat 7 — zbrojenia
— Rozdziat 8 — konstrukcje drewniane
— Rozdzial12 — betonowe elementy prefabrykowane

3. ROBOTY MUROWE | SCIANKI DZIALOWE, - SST.3.0.
1. Czes$¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego:
.Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz fgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu "
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.
a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
murowych i $cianek dziatowych, przewidzianych do wykonania w ramach roboét
budowlanych przy budowie sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem przy Zespole
Szkét w Marchwaczu.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegodtowej specyfikacji.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
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2.1. Materiaty do wykonywania rob6t murowych.

Do robo6t murowych Scian zewnetrznych i wewnetrznych nalezy stosowac¢ wyroby

budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie (zgodnie

z art. 10 ustawy Prawo budowlane).

2.2. Kazda partia materiatu Sciennego zaprojektowanego (pustak szczelinowy

ceramiczny "U" alternatywnie bloczki z betonu komoérkowego odmiany 600 gat. I,

cegta ceramiczna petna kl. 15, dziurawka kl. 3,5 oraz cegty Kklinkierowe kl. 35)

powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub krajowej deklaraciji

zgodnosci.

Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany na budowie.

2.3. Materiaty do wykonania scianek kabin w.c. i natryskéw w pomieszczeniach

sanitarnych murowane cegty ceramicznej lub wg systemu np. ATJ - Basic.

— system lekkich $cianek dziatowych do zabudowy sanitariatow i
natryskow

— homogeniczny laminat HPL

— grubosé Scianki laminatu 10mm

— system przestrzennej zabudowy pomieszczen sanitarnych $ciankami
dziatowymi wykonanymi z wysokocisnieniowego laminatu COMPACT o
grubosci 10 mm (PERSTORP) - wspartymi na specjalnych podporach
(dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Sztywnosé
konstrukcji zapewniajg profile pionowe mocujgce ptyte bezposrednio do
scian pomieszczenia i zwienczajgce profile gorne tgczone réwniez
pomiedzy sobg specjalnie skonstruowanymi tgcznikami. Wszystkie
elementy systemu (tgcznie z wkretami i zaslepkami) wykonane sg z
materiatéw nie ulegajgcych korozji (aluminium, mosigdz, stal nierdzewna i
tworzywa sztuczne). Podpory regulowane; zamek z mozliwoscig
awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu "wolne/zajete" : zawiasy z
pochylong ptaszczyzng $lizgowg zapewniajg samoczynne zamykanie
drzwi. Laminat COMPACT posiada Atest Higieniczny i Klasyfikacje
Ogniowg. ATJ System Sp. z o0.0. otrzymata w 2004 roku Aprobate
Techniczng ITB AT-15-6437/2004 dla systemu $cian dziatowych i drzwi,
przeznaczonych do zabudowy sanitariatow, natryskow i innych
pomieszczen sanitarnych lub przebieralni.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét murowych i lekkich Scianek zabuddw
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
sktad rob6t murowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i

grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do

odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe

grubosci ponizej | cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian

gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu

pofgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepig

zazebione koncowe.
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d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.
f) Mury grubo$ci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny byC¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z pustakéw ceramicznych typu "U" lub ,Silka”.
a) pustaki ceramiczne nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian
nosnych, samonosnych i ostonowych. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania
Scian wewnetrznych.
b) zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastycznag
w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm.
c) pustaki ceramiczne w murze nalezy uktadac¢ tak, aby znajdujgce sie w nich
szczeliny miaty kierunek pionowy.
Pustaki przed utozeniem w murze zaleca sie nawilzaé przez polewanie woda.
d) Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin
pionowych -10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2
mm, a dla spoin pionowych =5 mm.
5.2. Mury z cegty petnej.
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
5.2.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza
niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty
jednego wymiaru.
b) Potgczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione
boczne.
5.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z
ceglty petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w
kanatach dymowych nalezy stosowac¢ normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petnej.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i

wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu pustakow, cegty,
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— liczby szczerb i peknieé,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci pustaka, cegly przez prébe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencije w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki
odbiorow materiatéow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Tolerancje wymiarowe.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla murow z cegly i pustakow wynosza:
¢ Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

- na wysokosci 1m - 6mm
- na wysokosci 1 kondygnaciji -10 mm
- na wysokosci catej Sciany -30 mm

e  Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:

- na dlugosci 1m - 2mm

- na dlugosci catego budynku -20 mm
¢  Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w
projekcie:

- na dtugosci 1m - 6mm
e Odchylenia wymiaréw otworow w Swietle oscieznicy dla otworéw o wymiarach:
do 100 cm - szerokosc + 6 - 3mm
wysokosé + 15 -10 mm
powyzej 100 cm - szerokos¢ + 10 - 5mm
wysokos¢ + 15 -10 mm

o Dopuszczalne odchyiki dla muréw z elementéw z betonu komdrkowego:
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzie
na wysokosci 1 m - 3mm
na wysokosci 1 kondygnacji - 6 mm
na catej wysokosci sciany - 15 mm
- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru:
na diugosci 1m - 2mm
na catej dlugosci sciany -30 mm
¢ Odchylenia wymiarow otworow w swietle oscieznicy wynoszg: +10mm
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest :
- m2 muru o odpowiedniej grubosci i Scianki systemowej.
8 Odbior robét.
8.1. Odbidér robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i
innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badanh laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
8.2. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robot podano w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;j.
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9.2.Cena obejmuije:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie scian, scianek, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
— systemowych scian dziatowych i drzwi przeznaczonych do zabudowy
— sanitariatow, natryskéw i innych pomieszczen sanitarnych lub przebieralni.
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10. Przepisy zwigzane.
Szczegoty, detale oraz ilosci robét murowych i scianek zabudowy kabin w.c. i
natryskéw przewidzianych do wykonania w ramach robét zawarte sg w:
— szczegobtowych przedmiarach robét,
— rysunkach
— opisie technicznym architektonicznym
— opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego
normy zwigzane:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-68/B—10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych
elementow z autoklawizowanych betonéw komdrkowych
BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drgzone
PN-B-19301/Az1 z 2002 r Prefabrykaty budowlane z
autoklawizowanego betonu komorkowego
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6437/2004 dla systemu $cian dziatowych i drzwi,
przeznaczonych do zabudowy sanitariatéw, natryskéw i innych pomieszczen
sanitarnych lub przebieralni.

4. TYNKI WEWNETRZNE | GLADZIE GIPSOWE SST.4.0.

1. Czes$¢ ogodlna:

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

.Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu”

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace realizacji robot
tynkarskich wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie Sali gimnastycznej i rozbudowie Szkoty podstawowej
w Szczytnikach.

b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi
Normami i ogding specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Materiaty do wykonywania tynkéw.
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Do robdét tynkarskich nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz

wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a

w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,51,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich -Srednioziarnisty.

2.2.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie

przez sito o przedwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy
panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Skifad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawy zwyklte do wykonania tynkéw przygotowywane na placu budowy
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN — 90/B — 14501.
Do zapraw tych nalezy stosowa¢ piaski wg p. 3.2 PN — 70/B — 10100.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.
3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot tynkarskich i gtadzi gipsowych
pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
sktad robot tynkarskich i gtadzi gipsowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek,
transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

5.1.Podtoza.
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Podtoza tynkéw zwykilych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-70/B—

10100 p. 3.3.2.

Podioza muszg by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode,

szorstkie, suche, nie pekajgce, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementows.

5.2. Wykonywanie tynkow zwyktych.
Sposdb wykonywania tynkow zwyktych kategorii Il winien byé zgodny z
danymi okreslonymi w tablicy 4 PN — 70/B — 10100
Grubos¢ tynkéw powinna by¢é zgodna z wymaganiami p.3.3.5. PN-70/B—
10100.
5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i
skurczéw muréw tji. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwaoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur s$wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtozy

5.3.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Sscianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna
usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.4.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew
kierunkowych.

5.4.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne

— w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
Kryteria oceny jakosci i odbioru
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng
— sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
Kontrola jako$ci
6.1. Materiaty tynkarskie
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow z zamdwieniem,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie
6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.
llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. 0Odbioér robét budowlanych.
Wymagania dotyczgce robdt tynkowych i gtadzi gipsowych oraz tolerancja
wykonywanych tynkow i gtadzi.
— Wymagania i tolerancje dla tynkow zwyktych stanowigcych podtoze pod
gtadzie gipsowe winny spetnia¢ wymogi PN — 70/B - 10100
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie moze by¢ wieksze od 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na
catej dtugosci faty kontrolnej dtugosci 2m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze byc¢
wieksze niz2 mm na 1 m,
8.1. Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.3.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkéw
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Na wszystkich tynkach scian i sufitow nalezy natozy¢ jednowarstwowg gtadz
gipsowg grubosci do 3mm. Wymogi i tolerancje — jak w pkt. 8.
9. Rozliczenie robét.
Cena obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. Ill i jednokrotnej gtadzi
gipsowej gr. do 3mm
— reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
10. Dokumenty odniesienia.

Normy i przepisy zwigzane
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

5. STROPY NAD KONDYGNACJAMI | STROPODACHY SST.5.0.

1. Czes¢ ogdina:

1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu "

1.2. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce realizacji robot
zwigzanych ze stropami i stropodachem wentylowanym i niewentylowanym
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy budowie Sali
gimnastycznej wraz z tgcznikiem przy Zespole Szkét w Marchwaczu

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogding specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych.

Stropy nad kondygnacjami wykona¢ jako prefabrykowane gestozebrowe typu
.1 ERIVA" zwienczone wiehcami zelbetowymi z betonu C 20/25 zbrojone pretami
ze stali A-IlIN wg szczegotow projektu konstrukciji. Na wierzchu stropu folia PE
paroizolacyjna plus warstwa spadkowa z keramzytu lub betonu, szlichta betonowa
zbrojona siatkg stalowg oraz ocieplenie z ptyt z wetny mineralnej twardej o
gestosci  180kg/m® gr.20 cm. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej
dwuwarstwowe ( warstwa podktadowa + warstwa nawierzchniowa), wg projektu
budowlano- architektonicznego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét montazowych muszg zapewnié
bezpieczny montaz elementow stropowych. Nalezy uzgodni¢ je z Inspektorem
nadzoru.(montaz stropu gestozebrowego moze by¢ wykonany recznie)

4. Wpymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Techniczne;j.

4.2. Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
sktad robdt stropowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
ciezarowego zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i
roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogolne”

5.2. Przed przystgpieniem do uktadania belek nalezy sprawdzi¢ z dokumentacjg
techniczng poprawnos¢ wykonania podpor - podpory state i montazowe powinny
by¢ spoziomowane.

5.3. Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w rownych odstepach pod weztami pasa
dolnego kratownicy belki przy rozpietosci stropu:
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- 03,9m - 1 podpore

- od 4,2m do 6,0m - 2 podpory

- powyzej 6,0m - 3 podpory

Belki nalezy uktada¢ w rozstawie co 45cm w stropach TERIVA-I, co 60cm w
stropach TERIVA-III.

5.4. Dlugos¢ oparcia belki na murze lub innej podpory statej nie powinna byé
mniejsza niz 80 mm w stropach TERIVA-I oraz 110mm w stropach TERIVA-III.
Konce belek nalezy opiera¢ za posrednictwem zaprawy cementowej marki M12 o
grubosci ok.20mm.

5.5. Pustaki stropowe nalezy uktada¢ z odpowiednio usztywnionych pomostéw
roboczych, ktérych poziom powinien byé nizszy od dolnej powierzchni belek o
ok.60cm.

5.6. Na obrzezach stropow, na $cianach nosnych i $cianach rownolegtych do belek
nalezy wykona¢ w poziomie stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej
niz wysokosc¢ stropu i szerokosci min.12cm. Zbrojenie wiencéw powinni sktadaé
sie min. z trzech pretow @10mm. (zaleca sie stosowanie 4 pretéw @10mm).
Strzemiona o $rednicy 4,5mm powinny rozmieszczone co 25cm. Prety zbrojeniowe
belek nalezy zakotwi¢ w wiencach. Wience nalezy betonowac¢ réwnoczesnie ze
stropem.

5.7. W stropach poczgwszy od rozpietosci TERIVA-I -4,2m, TERIVA-IIl - 4,8m
nalezy stosowaé Zzebra rozdzielcze o szerokosci 7-15cm i wysokosci rownej
wysokosci stropu. Zbrojenie zebra - pret gorny i pret dolny @ 10mm-12mm
potgczone strzemionami o @4,5mm rozstawionymi co 30cm.

5.8. Do betonowania stropu i wiencéw stosowac beton klasy B-25.

5.9. Betonowac posuwajgc sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek.

5.10. Pielegnowac dojrzewajacy beton.

5.11. Rozformowanie stropu mozna wykonaé, gdy beton utozony na budowie
osiggnie wytrzymatos¢ co najmniej 80 % wytrzymatosci docelowe;j.

5.12 Obroébki blacharskie.

Obroébki nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6-0,7mm — obrdbki
widoczne. Potgczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w
sposob uniemozliwiajgcy wyeliminowanie wptywu odksztatceh na tynk np. poprzez
zastosowanie obrébki dwuczeéciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy
zabezpieczy¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie dylataciji. Obrébki blacharskie
muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona
byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrobki blacharskie nalezy
wykonac najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej elewacji, w sposéb
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan
blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Potgczenia
z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajgcy
wyeliminowanie wptywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrdbki
dwuczeéciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczyé w sposéb
zapewniajgcy zachowanie dylatacii.

Rynny dachowe nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6-0,7mm.
taczenie rynien wiszacych nalezy wykona¢ na zaklad nie mniejszy niz 20mm
klejone lub uszczelniane masami elastycznymi mrozoodpornymi. Brzegi rynien
powinny by¢ wyokraglone. Denka rynnowe powinny odpowiadaé ksztattowi i
przekroju rynny. Brzeg denka nalezy zaokragli¢ do srodka i potaczyé rynnag
obustronnym uszczelnieniem.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza
usztywnione trojkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnetrznego
Uchwyty rynnowe nalezy mocowaé w odstepach, co 50cm, a ich wymiary powinny
wynosi¢ 4x25mm. Uchwyty nalezy wpuscic w podtoze na gtebokos¢ rowng
grubosci ptaskownika, z ktérego sg wykonane. Spadki rynien nie powinny byc¢
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mniejsze niz 0,5%. Rynny nalezy dylatowaé. Najwieksza diugo$¢ rynny nie

powinna by¢ wieksza niz 20m. Potgczenie rynny z rurg spustowg wykonac¢ w

sposob umozliwiajgcy swobodne potgczenie rury z rynna.

5.14 Roboty dekarskie

Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystgpic :

a/ po sprawdzeniu zgodnosci podtoza

b/ po zakonczeniu robét wykonywanych na powierzchni potaci tj. tynkowaniu
komindw, wprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych, wykonaniu gzymsoéw,
osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrobek blacharskich,
uchwytéw rynnowych , rynhakow itp.

Roboty pokrywcze nalezy wykonywac¢ w sposdb zgodny z wymaganiami podanymi

w PN-80/B-10240, przy temperaturze powyzej 5°C.

Catg pota¢ dachu nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu i innych zanieczyszczen, ktore

mogtyby spowodowac nieprawidtowe powigzanie warstw .

- Warstwa podktadowa (zgrzewana)

Jako warstwe podktadowg wodoszczelng nalezy zastosowac pape podktadowsg np.
modyfikowang SBS np. ICOPAL BASE 400P, SBS/2500 gr. 3,3mm, EXTRADACH
PF PYE PV200 S5, POLBIT PF PYE PV250 S5 lub inng o tych samych
parametrach technicznych. Zaktady boczne (10cm) zgrzac¢ tak, aby w spoinie
wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1cm. Zaktady czotowe zgrzewac na
szerokosci 12-15cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w
bitum.

- Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe nalezy zastosowaé pape np. modyfikowang SBS (np.
ICOPAL PARAFOR SOLO PROFIL AS/GS - SBS/3000 gr. 5.2mm lub
EXTRADACH WF PYE PV 200S5, POLBIT WF PYE PV 250 S5 lub inng o tych
samych parametrach technicznych. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do
papy podkiadowej. Zaklady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki
mineralnej (8cm) zgrzac¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci
0,5-1cm. Zaktady czotowe zgrzewa¢ na szerokosci 15cm po uprzednim
przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna
posypaé¢ posypkg mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki
pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa asfaltowa modyfikowanego
elastomerami, osnowa z widkna poliestrowego o gramaturze 200 g/2. Wierzchnia
strona papy pokryta gruboziarnistg i drobnoziarnistg posypkg a spodnia strona
papy zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do
podtoza metodg zgrzewania. Prace dekarskie wykonuje sie na suchej,
odpowiednio przygotowanej powierzchni dachu. Uktadanie papy nalezy rozpocza¢
od najnizszych miejsc potaci dachowej. Zaktady poziome i pionowe powinny
wynosi¢ okoto 10cm.

Rolke papy nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana do podtoza,
doktadnie jg dopasowac, po czym nalezy jg zrolowaé z obu koncow. Zasadnicza
operacja ukfadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zaréwno
podioza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i roGwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Roboty powinny byé wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami w PN-B-
02361:1999; przy temperaturze powietrza powyzej +5° C; w porze suchej,
bezdeszczowej. Nie nalezy wykonywaé prac w sytuacji zawilgocenia powierzchni
dachu.

Podtoze pod pokrycie z papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig a fatg kontrolng o
diugosci 2,0m nie moze by¢ wiekszy niz 5mm. Krawedzie oraz styki podioza z
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pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem
0 promieniu nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o
przekroju tréjkgtnym. Przed murami kominowymi Ilub innymi elementami
wystajacymi ponad dach nalezy od strony kalenicy wykonaé odboje o goérnej
krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej (tzw. kozubki).
Papa przed uzyciem przez 24 h powinna byé przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18° C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w
celu rozprostowania, unikniecia powstania garbéw po utozeniu
Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktorych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lud dylatacje z sgsiednim budynkiem.
Ukiadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc pofaci dachowe;.
Zakfady poziome i pionowe powinny wynosi¢ okoto 10cm. Pape termozgrzewalng
nawierzchniowg nalezy uktada¢ metodg zgrzewania na catej powierzchni, pasami
réwnolegtymi do okapu, szerokos¢ zaktadu powinna wynosi¢, co najmniej 10cm,
kierunek zaktadu musi by¢ zgodny z kierunkiem spadku potfaci dachowej. Zaktad
musi by¢ przesuniety o 2 szerokosci arkusza w stosunku do uktadu arkuszy
warstwy spodnie;.
Rolke papy nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana do podioza,
doktadnie jg dopasowacd, po czym nalezy jg zrolowa¢ ponownie z obu koncow.
Zasadnicza operacja ukfadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem
zaréwno podtoza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i
réownomiernym rozwijaniem rolki.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
6.1. Ogdélne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogoéine".
6.2. Przed przystgpieniem do betonowania stropu nalezy sprawdzi¢ i skontrolowac
poprawnosg¢:
- rozmieszczenie podpor montazowych
- Uulozenie belek stropowych i pustakow
- zmontowania zbrojenia wiencéw, zeber posrednich
6.3. Nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia stropu oraz zwilzy¢ elementy
stropu.
6.4. Jezeli beton podawany jest na strop w sposéb obcigzajacy konstrukcje to
transport poziomy betonu po stropie moze odbywac sie taczkami o poj. do
0,075m?® po sztywnych pomostach wykonanych z desek co najmniej 38mm.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
7.1.0g0Ine zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogélne"
8. Odbiér robét budowlanych.
Badania stropodachu i stropow zelbetowych gestozebrowych kratownicowych typu
»1 ERIVA” przy odbiorze:
Rozroznia sie dwa rodzaje badan:
- badania odbioru czesciowego,
- badania odbioru koncowego,
al Zakres badan odbioru czesciowego.
Badania te powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do betonowania stropu i
winny obejmowac sprawdzenie:
- zgodnosci przygotowanego do betonowania stropu z projektem,
- materiatéw i elementdw stropu
- utozenie belek, a zwtaszcza prawidtowosci oparcia belek na podporach,
podparcia montazowego i poziomego utozenia belek
- zbrojenia konstrukcyjnego ($Srednicy i utozenia pretow stalowych)
- wykonania zeber usztywniajgcych
- utozenia pustakow
b/ Zakres badan odbioru koncowego
Badania odbioru koncowego nalezy przeprowadzaé po usunieciu podparcia
montazowego. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego zabetonowanego stropu

- poziomowosci wykonania wiehca
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- prawidtowos$ci wykonania wienca
c/ Ocena wynikoéw badan.

Odbierany strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych
»TERIVA” nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami $wiadectwa (ITB nr 723/89)
wtedy, gdy wszystkie wyniki badan sg pozytywne.

9. Rozliczenie robét.
Ogodlne zasady rozliczenia robét podano w STO "Wymagania ogélne".
10. Dokumenty odniesienia.
PN-99/B-02361 Pochylenia pofaci dachowych
PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instrukcja uktadania pap zgrzewalnych i mocowanych mechanicznie (ICOPAL)
Propozycje rozwigzan pokry¢ i detali dachowych z pap zgrzewalnych i mocowanych
mechanicznie(ICOPAL)
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/H-92125 Blacha stalowa ocynkowana.
PN-61/H-74088 Rury deszczowe
PN-64/M-69410 Spoiwa cynowo-otowiowe do lutowania
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych
PN-EN 612:1999
PN-B-94701:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabrycznie
produkowane wyroby z wetny mineralnej (MW). Specyfikacja

6. KONSTRUKCJE DACHU NAD SALA | ZAPLECZEM SST.6.0.

1. Czes$¢ ogodlna:

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

.Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z

zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu "

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce realizacji robot

konstrukcji dachu nad salg gimnastyczng przewidzianych do wykonania w ramach

robét budowlanych przy budowie sali gimnastycznej w Marchwaczu

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi

Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

— Konstrukcje nosng dachu nad salg gimnastyczng stanowig prefabrykowane
dzwigary z drewna Kklejonego oparte na stupach zelbetowych wg
szczegotow projektu konstrukcyjnego.

— Bezposrednim oparciem dla zaprojektowanej spodniej blachy trapezowej
T55/188 gr.1,0mm, do ktérej mocowana jest folia paroizolacyjna i wetna
mineralna twarda gr.25cm - sg prefabrykowane ptatwie z drewna
klejonego.

— Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna

— Nad czescig pomocniczg dach konstrukcji drewnianej krokwiowo -—
ptatwiowy kryty dachowka ceramiczng

— Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;j.

— Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej lub PCV oraz
akcesoria do ich montazu winny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN—-EN 612:1999, PN-B-94701:1999, PN-B-94702:1999.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych ( udzwig, wysokos¢
podnoszenia, zasieg dzwigow, trawers) muszg zapewni¢ bezpieczny montaz
elementow konstrukcji drewnianej dachu: dzwigarow, ptatwi, stezen. Nalezy
uzgodni¢ je z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Wszystkie materiaty, elementy konstrukcji niezbedne do wykonania
elementow wchodzacych w sktad konstrukcji dachu nad salg mozna przewozic¢
Srodkami transportu ciezarowego zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do
transportu elementéw dtugosci ponad 25m (prefabrykowane dzwigary z drewna
klejonego) nalezy stosowac wytgcznie specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1. Warunki wykonania robot konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ zgodne
z WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 403/2004 zeszyt 4 ,Konstrukcje
drewniane” W — wa 2004.

Elementy konstrukgciji drewnianych produkowane przemystowo w
wyspecjalizowanych zaktadach (dzwigary, ptatwie, stezenia dachowe) winny byc¢
objete kontrolg jakosci zgodnie z systemem zakladowej kontroli jakosci.

5.2. Elementy, klejone warstwowo powinny odpowiada¢ wymaganiom PN — EN
386 oraz PN — B — 03150: 2000.

5.3. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T55/188 gr.1,0mm mocowana wg
rozwigzania systemowego pokry¢ dachowych.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli i badah podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w Ogodlnej
Specyfikacji Techniczne;.

8. Odbiér robét budowlanych.

Tolerancje wymiarowe dzwigaréw z drewna klejonego warstwowo powinny by¢
zgodne z PN-EN-390.

Dopuszczalne odchyiki usytuowania dzwigaréw powinny by¢ nie wieksze niz:

* 10 mm na dtugosci przesta (przy rozpietosci powyzej 15 m)

+ 5 mm w osiach oraz wysokosci dzwigarow, rozstawy osiowe dzwigaréw nie
powinny sie rézni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz + 10 mm
Ochrona antykorozyjna pokrycia dachu nad salg sportowg - zaprojektowany
materiat stanowig blachy ocynkowane ogniowo metodg Sendzimira. Grubosc¢
powtoki cynku wynosi 275 g/m? zgodnie z normg EN 10 147. Blachy dostarczyé z
dodatkowg powtoka z nastepujgcych tworzyw sztucznych

Catos¢ robot dekarskich powinna by¢ wykonana i odbierana zgodnie z wytycznymi
WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2004 zeszyt 1 ,Pokrycia
dachowe” ( pkt. 7.7 Podtoza z ptyt twardych z wetny mineralnej, pkt. 12.1.
Wymagania ogédlne, pkt. 12.2.3 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej
zgrzewalnej , pkt. 19.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej) pkt.20 Obrobki
blacharskie.

Kontrola jako$ci robét i odbidr robét.

- zgodnie z wytycznymi zawartymi w WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki 403/2004 zeszyt 4 ,Konstrukcje drewniane” W — wa 2004.

- zgodnie z wytycznymi zawartymi w WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki 396/2004 zeszyt 1 ,Pokrycia dachowe” W — wa 2004.
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- zgodnie z wytycznymi zawartymi w WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki 422/2006 zeszyt 7 ,lzolacje cieplne” W — wa 2006.
9. Rozliczenie robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;j.
10. Dokumenty odniesienia.
PN-EN-390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.
PN-EN-386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 612:1999
PN-B-94701:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabrycznie
produkowane wyroby z wetny mineralnej (MW). Specyfikacja

7. MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE SST.7.0.
1. Czes$¢ ogodlna:

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

.Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz fgcznikiem przy Zespole Szkét w Marchwaczu "

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot

monolitycznych konstrukcji zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach

robot budowlanych przy budowie sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem przy

Zespole Szkot w Marchwaczu

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacji.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi

Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.

2. Wymagania szczegobtowe dotyczace wiasciwosci wyroboéw

budowlanych.

Wszystkie monolityczne konstrukcje zelbetowe, jak: tawy, stopy, stupy, trzpienie,

podciagi, nadproza, schody wewnetrzne piytowe, schody zewnetrzne, wience

zelbetowe, wykonaé z betonu klasy C 20/25 ze zbrojeniem stalg klasy A - IlIN o

znaku RB500.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji

Techniczne;j.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz

szalowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym

realizacjg umowy oraz Inspektorem nadzoru.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy
przeznaczone do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki
betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci drgan 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej.
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4.2. Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
skltad robdt betonowych mozna przewozi¢é dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy
uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochdd mieszarka ("gruszka") do transportu mieszanki betonowej
- pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej
- samochod wywrotka
- samochodd dostawczy
Sposdb zatadowania i umocowania na srodki transportu powinien zapewniaé ich
statecznos¢ i ochrone przed przesunigciem sie fadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem. Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien
by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkdéw w celu unikniecia segregac;ji
pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna byc¢
transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie uzycie pomp
pod warunkiem, Zze przedsiebiorstwo =zastosuje odpowiednie $rodki celem
utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.
Dopuszcza sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych
pojemnikow o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Jesli transport mieszanki
do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem
Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadajgcego opisanym wyzej
wymaganiom.
5. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1.Przygotowanie do betonowania, uktadanie mieszanki betonowej, jej
zageszczenie, pielegnacja, zbrojenie, deskowanie powinny by¢é zgodne =z
wymaganiami stosowanych rozdziatow WTW i ORBM tj.

Rozdziatu 5 ,Rusztowania i deskowania”,

Rozdziatu 6 , Mieszanki betonowe i betony”,

Rozdziatu 7 , Zbrojenie konstrukcji budowlanych”

Rozdziatu 10 ,Monolityczne konstrukcje zelbetowe”
5.2. Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.
Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu zbrojenia przez Inspektora i
po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. ( w przypadku
wystepowania zbrojenia).
5.3. Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujgce warunki:
— przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem,
— betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach >+5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej ukfadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej
7 dni; prace betoniarskie powinny byé prowadzone wéwczas pod bezposrednim
nadzorem Inspektora,
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— mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75 m od
powierzchni, na ktorg spada; w przypadku, gdy wysokosc ta jest wigksza, nalezy
mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

— wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami
o srednicy < 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykacC zbrojenia
butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przetrzymywac¢ butawe w jednym
miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R
(R promienh skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7
m,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratorow nalezy ustala¢ do$wiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a
mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

5.4. Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur,
wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za
pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym
elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby
zewnetrzne powierzchnie miaty wygigé gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych
plam skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg
cementowg ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére
Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg
wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze Srodka
transportowego powinien nastepowac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie
wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow.
Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych,
a podjecie betonowania moze nastgpic¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i
zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze
otoczenia >5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ jag, przez
co najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-
63/B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowe;j i betonu.
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6.1.1. Zakres kontroli.

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymatosci betonu,
inspektor ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych probek materiatéw lub betondéw celem poddania badaniom bgdz prébom
laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-88/B-06250:

— konsystencja mieszanki betonowej,
— urabialno$¢,
— zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
— wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
— nasigkliwos¢ betonu,
— przepuszczalnosé wody przez beton,
— mrozoodpornosé.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania prébek do
kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazgdac¢ wykonania badan i kontroli na
betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako proba
sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwiekow, pomiaru opornosci itp.

6.1.2. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $Sciskanie (klasy betonu) nalezy
pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1
prébke na 100 zarobdéw, 1 prébke na 50 m®, 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3
prébki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo
po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada
zgodnie z PN-88/B-06250.

6.1.3.Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu
i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na
prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie, co najmniej
na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.1.4. Dokumentacja badan.

Na wykonawcy robdét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych
niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

6.2. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
6.2.1.Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie wykonywania robét
polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych
materiatdbw i zgodnosci wykonywanych robot z Rysunkami i obowigzujgcymi
normami. Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkciji, a przede wszystkim
takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i
zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy:

— sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami
jakosci i protokotami odbiorczymi.

Badania polegajg na stwierdzeniu:

— zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem, zachowaniu rzednych oraz
odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

— zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

—  prawidtowosci i dokfadnosci potgczen miedzy elementami.
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Sprawdzenie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez
kontrole dociggniecia wszystkich Srub w konstrukgji.

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,
tatg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomicg, suwmiarkg i porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.2.2.Badania po zakonczeniu budowy.

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzac¢ przez
wykonanie pomiarow na zgodnosc¢ z projektem w zakresie:

— podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku
do dojazdow,

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentow z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.2.3.Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w
czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogdine;j.
Jednostkg obmiaru jest:
m> wykonania konstrukcji betonowej na podstawie pomiaru w terenie
m? ptaskich ptyt zelbetowych
m? plyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu
m? écian zelbetowych
m? kubatury stopni schodéw zelbetowych
8. Odbioér robét budowlanych.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych".
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych zgodnie z pkt. 10.8.
Roboty betonowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Tolerancje wymiarowe — wg tablicy 10 — 3 warunkow j/w.
9. Rozliczenie robét.
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w: ,Wymaganiach ogdlnych".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu
o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1m? konstrukcji betonowej obejmuie:
— wykonanie projektu mieszanki
— deskowanie
— przygotowanie mieszanki betonowe;j
— transport mieszanki betonowej
— uktadanie mieszanki betonowej
— pielegnacja betonu
— pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
10. Dokumenty odniesienia.
Normy i przepisy zwigzane
o PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane
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o PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

- WTWO Robd6t budowlano-montazowych — Tom 1- Budownictwo ogdélne
Rozdziat 1 — warunki ogolne wykonania

Rozdziat 5 — deskowania

Rozdziat 6 — roboty betonowe

Rozdziat 7 — zbrojenia

Rozdziat 8 — konstrukcje drewniane

Rozdziat12 — betonowe elementy prefabrykowane

8. OKNA SST.8.0.
1. Czes¢ ogdlna:

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

.Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu "

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce realizacji robot
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej przewidzianych do wykonania w
ramach robét budowlanych przy budowie sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacji.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.

2. Wymagania szczegoétowe dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych.
Whbudowac nalezy okna kompletnie wykonczone wraz z okuciami.

Materiat okien:

2.1. PVC.

Do produkcji stolarki okiennej powinny by¢ stosowane profile 5-komorowe, w
kolorze biatym, o wspétczynniku przenikania ciepta U<1,1W/m?K, wzmacniane
ksztattownikiem stalowym ocynkowanym. Profile muszg by¢ odporne na butwienie,
z6tkniecie, rozwarstwianie i przebarwianie. Nie mogg reagowac¢ na wilgo¢. Nie
mogg zawieraC¢ zadnych szkodliwych substancji i nie powodowa¢ odczynéw
alergicznych. Nie mogg zawiera¢ metali ciezkich (otéw, kadm)

Okna z utwardzonego polichlorku winylu PVC wykonane indywidualnie wg
zestawienia stolarki okiennej w projekcie.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1.Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
obwiedniowe.

2.2.2.0kucia rozwierane i uchylno-rozwierane ryglujgce okno na catym obwodzie.
2.2.3.0kucia muszg by¢ fatwe w obstudze i gwarantowac wieloletnie bezawaryjne
funkcjonowanie okien.

2.2.4.0Okucia muszg posiada¢ mikrowentylacje. Wskazane jest takze, by posiadaty
blokade niewtasciwego funkcjonowania okuc.

2.2.5.0kucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej wyposazone
w okucia, na ktoére nie zostata ustanowiona norma.

2.3. Szkio.

Oszklenie okien zestawami dwuszynowymi - szkfo klasy O2.

Szyby w oknach - bezpieczne — $cisle wg zestawienia projektowego (klasy O2 i

P2). Do szklenia nalezy stosowaé szyby zespolone FLOAT 4-16-4 o
wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/m2K
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2.4. Uszczelki - podwdjne, wymienne, znajdujgce sie na obwodzie skrzydia i
oscieznicy. Muszg charakteryzowa¢ sie wysokg elastycznoscia, brakiem
jakichkolwiek odksztatcen oraz duzg odpornoscig na wpltywy atmosferyczne.

2.5. Okna powinny zachowac catkowitg szczelnos¢ przy zraszaniu wodg dla klasy

4A wg normy PN-EN12 208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja" ,

tj. nie mniej niz 150Pa.

2.6.Parapety wewnetrzne - z elementéw gotowych prefabrykowanych PCV lub

ptyty posforming.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego

przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

4.2. Okna mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu przystosowanym
specjalistycznie do transportu okien i przeszklen zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

Wykonanie robdét.

Whbudowanie okien nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.4 WTWIORB ITB Instrukcje,

Wytyczne, Poradniki 421/2006 W—-wa 2006 cze$¢ B: roboty wykonczeniowe,

zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych"

— Okna nalezy zamontowa¢ w otworach na kotwy montazowe, kotki
rozporowe(dyble), sSruby lub wkrety z uszczelnieniem piankg poliuretanowa
obwodowo styku oscieznicy z os$ciezami muru. llos¢ elementow
mocujgcych okna przyja¢ stosownie do wymogow i zalecen konkretnego
systemu profili okiennych PVC.

— Folie ochronng ram okiennych nie pozostawia¢ dtuzej niz2 m — ce.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

— sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostaty wykonane okna,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest ilo$é m? wbudowanych okien w $wietle oécieznic.

8. Odbiér robét budowlanych.

Odbidr robdt montazowych wykonany bedzie zgodnie z pkt.5 WTWIORB czes¢ B:

roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych".

Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru zamontowanej stolarki okiennej wg

WTWIORB tom1 czes¢ 4 rozdziat 28 oraz wg wytycznych systemowych

producenta profilu dziennego PCV.

Odbiér robot.

Odbiér obejmuje wszystkie roboty wymienione w STWIOR oraz wszystkie

materiaty i atesty.

9. Rozliczenie robét.

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ zamontowanych (wbudowanych) okien w obiekcie lub

iloé¢ m? wbudowanych okien. Cena obejmuije:

— dostarczenie gotowych okien PVC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 43
Przebudowa i rozbudowa istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem i fgcznikiem w Marchwaczu



— osadzenie okien PVC w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
— osadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych
— dopasowanie i wyregulowanie
10. Dokumenty odniesienia. Przepisy zwigzane.
Polskie normy:
— PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.
Klasyfikacja
— PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja
— PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem.Klasyfikacja
— PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania
— BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,
— BN-84/682-01 ,Szkto budowlane”.
— PN-EN 13 115:2002 Okna. Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych.
Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

9. DRZWI | PRZESZKLENIA SST.9.0.

1. Czes¢ ogdlna:
1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
.Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu "
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.
a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z drzwiami i przeszkleniami przewidzianych do wykonania w ramach
robét budowlanych przy budowie Sali gimnastycznej i rozbudowie szkoty
podstawowej w Szczytnikach
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
Rozwigzania materiatowe:
2.1. Slusarka aluminiowa

al zewnetrzne drzwi i przeszklenia - aluminiowe systemowe wykonac¢ z profili
ocieplonych (tzw. "ciepte"), czesciowo szklone podwodjnie szybg bezpieczna,
malowane proszkowo. Muszg byé wyposazone w samozamykacze, klamki i zamki.
Wbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami proszkowymi
2.2.1. Na elementy Slusarki stosowac

— ksztattowniki ze stopéw aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN

755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004
— Potaczenia elementéw wykonywacé jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na Sruby.

2.2.2. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.2.3. Okucia wg punktu 2.3
2.2.4. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

— twardos$¢ Shor'a min. 35-40

— wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

— odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C

— palnosé -nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwosc¢ -nie nasigkliwe
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— trwatos¢ min. 20 lat
wewnetrzne drzwi - drewniane ptytowe okleinowane laminatem drewnopodobnym,
systemowe wraz z oscieznicami regulowanymi systemowymi na catg szerokos¢
muru szerokosci - wg szczegotdw w projekcie architektonicznym i zestawieniu
drzwi i przeszklen.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.
3.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.
4. Wpymagania dotyczace srodkéw transportu.
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
4.2.Drzwi i przeszklenia mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu
przystosowanym specjalistycznie do transportu drzwi, okien i przeszkleh
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Elementy moga byC przewozone dowolnym sSrodkiem
transportu, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem
oraz utratg statecznosci.
5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.
Wykonanie robot.
Wbudowanie drzwi i przeszkleh nalezy wykonaé¢ zgodnie z pkt.4 WTWIORB ITB
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2006 W-wa 2006 czes¢ B: roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych"

— Drzwi i przeszklenia nalezy zamontowa¢ w otworach na kotwy montazowe,
kotki rozporowe (dyble), sruby Ilub wkrety z uszczelnieniem piankg
poliuretanowg obwodowo styku oscieznicy z osciezami muru. llos¢
elementow mocujgcych okna przyjg¢ stosownie do wymogow i zalecen
konkretnego systemu profili drzwiowych PVC oraz profili aluminiowych.

— Folie ochronng ram drzwiowych nie pozostawia¢ dtuzej niz 2 m — ce.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz projektowane przeszklenia wraz z
oszkleniem wykona¢ wg zestawienia projektowego stolarki otworowej drzwiowej (
wraz z szybami bezpiecznymi).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest ilo$¢ m? wbudowanych drzwi i przeszklen w
Swietle oscieznic.

8. 0Odbioér robét budowlanych.

Odbidr drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz przeszklen wraz z oscieznicami
dokonywany bedzie wg wytycznych WTW i ORB tom1 czes¢ 4 oraz technicznych
szczegotowych zalecen producenta konkretnego systemu drzwi wewnetrznych
drewnianych i metalowych oraz drzwi zewnetrznych aluminiowych.

9. Rozliczenie robét.

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ zamontowanych (wbudowanych) drzwi i przeszklen w
obiekcie lub ilo$é m? wbudowanych drzwi i przeszklen. Cena obejmuije:

— dostarczenie gotowych drzwi i przeszklen
— osadzenie drzwi i przeszklen w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
— dopasowanie i wyregulowanie
W cenie drzwi nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

— ich opis

— numer pomieszczenia

— odbojniki

10. Dokumenty odniesienia.
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— PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza.
Klasyfikacja

— PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja

— PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja

— PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania

— BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,

— BN-84/682-01 ,Szkto budowlane”.

— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

— PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

— PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

— PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.

— PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i
okreslenia.

10. POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESOWYCH SST.10.0.

1. Czes¢ ogodlna:

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu "

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce realizacji robot
posadzek z ptytek przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
przy budowie sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem.

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi
Normami i ogding specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyroboéw budowlanych.
Materiaty - charakterystyka techniczna ptytek
— zaprojektowano ptytki posadzkowe grupy | o nasigkliwo$ci ponizej 3%, IV
klasy scieralnosci
— muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 176 "Ptytki i ptyty ceramiczne,
prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I."
— plytki posadzkowe muszg by¢ o podwyzszonym wspoétczynniku tarcia
— wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN 100 - min. 27MPa
— twardos¢ (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 - min. 6
— odpornos¢ na $cieranie wgtebne (mm3) wg PN-EN 102 max 205
— odpornos¢ na dziatanie Srodkow chemicznych domowego uzytku wg PN-
EN 106 - wymagana
— wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02
min. 0,24
— wspotczynnik liniowej rozszerzalno$ci cieplnej od temperatury pokojowej do
temperatury 100°C wg PN-EN 103 max 9x10°K"
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt posadzkarskich pozostawia sie do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skfad
robét posadzkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Zatadunek, transport i rozladunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

UWAGA: W uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokonany zostanie wybér koloru ptytek
podtogowych.

5.1.Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich
robét budowlanych i instalacyjnych w konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu
usytuowania posadzki, z wyjgtkiem prac malarskich.

5.2. Podtoze pod posadzki nalezy oddylatowa¢ obwodowo wzdtuz $cian
pomieszczen.

5.3. Cato$¢ robdt posadzkarskich nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi ITB
Instalacje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 zeszyt 3 ,Posadzki mineralne i
zywiczne” Warszawa 2004 rok. W szczegolnosci z pkt. 4 (4.1, 4.2, 421, 4.2.2,
4.2.3.1,4.3.4, 4.4) oraz zeszyt 5 ,Oktadziny i wykfadziny z ptytek ceramicznych”
397/2004.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Warunki wykonania i metody kontroli oraz tolerancje wymiarowe — zgodnie z pkt.
431, 43.2, 4.3.3 tj warunkami wykonania izolacji podtogowych cieplnych i
przeciwdzwiekowych, przeciwwilgociowych i parochronnych podtég.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. 0Odbioér robét budowlanych.

8.1.Kontrola i badania przy odbiorze. Kolejnos¢ odbioréw prac podtogowych i
posadzkowych:

— odbiér poditoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

— odbiér siatki stalowej ® 4,5 mm w podtozu,

— odbiér kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, w tym gruntowania,

— odbidr kazdej z warstw izolacji cieplnej oraz przeciwdzwigkowej,

— odbidér warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej,

— odbiér podtogowego podktadu betonowego lub zaprawy cementowej,

— odbiér warstw: wyréwnawczej, wygtadzajgce;j.

8.2 Kontrola wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych bedzie obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonania z projektem poréwnujgc je przez ogledziny i pomiary (
w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw,miejsca osadzenia wpustow itp.),
— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
— jako$¢ materiatbw na podstawie deklaracji lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,
prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

— przyczepnosci wykfadziny ceramicznej posadzki,

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (nie

wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

— prawidtowosci przebiegu i wypetniania spoin fatg z doktadnoscig do 1 mm
8.3. Posadzki z ptytek — podstawowe wymagania. Posadzke z ptytek mozna
wykonywac jedynie na podkfadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotami odbioru dotgczonym
do dziennika budowy. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej
mierzone 2 metrowg fatg w dowolnych kierunkach i dowolnym miejscu nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm. Spoiny miedzy ptytkami przez catg diugos¢ i szerokosc¢
pomieszczenia powinna tworzy¢ linie proste.
8.4.Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz:

— 2mm na 1m i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki
w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
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— 3 mm na 1 m na catej diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gat.
drugiego i trzeciego,

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy (kleju) na catej swej
powierzchni, w miejscu styku dwéch odmiennych rodzajéw posadzek — posadzki te
powinny by¢ odgraniczone kgtownikami stalowymi.
9. Rozliczenie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w: ,Wymaganiach ogdélnych".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu
o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.
Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? wykonanych posadzek ceramicznych.
10. Dokumenty odniesienia.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 176 "Plytki i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I."
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. wymagania i badania przy odbiorze.

11. POSADZKI -PVC SST.11.0.

1. Czes¢ ogdlna:

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz fgcznikiem przy Zespole Szkét w Marchwaczu "

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce realizacji robot
posadzek PVC przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych przy
budowie sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem.

b) Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi
Normami i ogding specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wyktadziny rulonowe PVC:

Nalezy stosowa¢ wyktadziny przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej o
duzym natezeniu ruchu, o przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto
wyktadzina musi spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- minimalna grubos$¢ 2 mm

- jednorodny materiat

- zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajgca na utrzymanie w
czystosci

- powinna posiadac¢ atest na trudnozapalnos¢ i atest higieniczny

Minimalne parametry wyktadzin

OPIS CECHY NORMA DANE
Typ wyktadziny EN 649 Egggsgwn;cinﬁi,nyl uJednowarstwowa wyktadzina
Grubosé EN 428 2 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 2 mm
Poliuretan Tak - PUR Reinforced
Ciezar catkowity EN 430 3 000 g/m2
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Scieralnosé EN 660 </= 0,15 mm Grupa P

Pozostatos¢ odksztatcenia EN 433 </= 0,03 mm

Dostarczana w postaci Rolki 25mb x 2m

Odporno$¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosé¢

Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét posadzkarskich pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wpymagania dotyczace srodkéw transportu.

Ogodlne wymagania dotyczagce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad
robét posadzkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Zatadunek, transport i rozladunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.
UWAGA:

W uzgodnieniu z Zamawiajacym dokonany zostanie wybér  koloru
wykitadziny podfogowe;.

5.1. W pomieszczeniach "suchych" projekt przewiduje posadzki z homogenicznych
wyktadzin PCV (rulonowe) w gat.| wraz z wywinietym cokotem przysciennym na
warstwie samopoziomujgce;j .

5.2. Podkiad pod posadzki z wyktadzin PCV powinien spetni¢ min. nastepujgce
wymagania:

— wilgotno$¢ nie moze by¢ wieksza niz 2 %,

— wilgotnos¢ podktadu (podtoza) powinna by¢é sprawdzona bezposrednio
przed rozpoczeciem ukfadania wykfadzin, a wynik pomiaru winien by¢é
wpisany do dziennika budowy,

— wytrzymato$¢ podioza cementowego badana wg PN — 85/B — 04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz : na sciskanie 20 MPa, na zginanie 3 MPa,

— podktad zbrojony jest siatkg stalowg @ 4,5 mm,

— powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku (Scian)
paskiem papy albo innym paskiem izolacyjnym (tzw. dylatacja obwodowa)

— powinien posiada¢ szczeliny dylatacyjne oddzielajgce fragmenty
powierzchni o réznigcych sie wymiarach,

— podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng i pozioma

— w podkitadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe na
gtebokosci 1/3 + 1/2 grubosci podktadu w rozstawie nie wigkszym niz 6m.

— odchylenia powierzchni podktadu od pfaszczyzny poziomej nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dilugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

— podtoze musi by¢ twarde, ptaskie, suche, gtadkie i odpowiednie pod

wzgledem strukturalnym.

na podtozu nie moze by¢ zadnych peknie¢ lub innych , nie moze by¢ ono
zanieczyszczone farbg, tynkiem, olejem, smarem ani zadng inng
substancjg, ktéra mogtaby wptyng¢ na przyczepnos¢ z wyktadzing.
Pekniecia powinny zosta¢ wypetnione odpowiednim materiatem.

gtadkos¢ powierzchni pod wyktadziny PVC :

Na catej powierzchni podtozy pod wyktadziny nalezy zastosowa¢ mase
samopoziomujgcg zgodnie z wyzej wymienionymi standardami. Masa
samopoziomujgca nie stuzy do wyréwnywania odchylen powierzchni i
powinna schng¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W celu uzyskania
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doskonale gtadkiej powierzchni zaleca sie jej zeszlifowanie oraz
oczyszczenie ze wszelkich zanieczyszczen i pytow. Nastepnie nalezy
naniesc kle;.

— pod warstwg betonu musi znajdowac sie folia/membrana izolujgca wilgo¢,
ktéra spetnia role bariery nie przepuszczajgcej wilgoci i dziatajgcego od
dotu cisnienia hydrostatycznego.

Podstawowa procedura ukfadania wyktadzin PCV w rolkach:

— wykltadzine nalezy rozwingé¢ i pozostawic¢ razem z klejem w pomieszczeniu,
gdzie bedzie uktadana przez minimum 24 godziny przed uktadaniem.

— minimalna temperatura powinna wynosi¢ 15 °C.

— pierwszg dtugosc¢ nalezy potozy¢ wzdtuz linii wzorcowe;j.

— wykltadzine nalezy uktadaé zgodnie z kierunkiem padania $wiatta.

— paski wyktadziny nalezy ztozy¢ w potowie.

— przy uzyciu szpachelki o drobnych zgbkach nalezy natozy¢ jedng warstwe
akrylowego kleju emulsyjnego. Stosowa¢ sie do wskazéwek producenta
kleju. Zbyt krétki czas otwarcia kleju moze spowodowac pojawienie sie
pecherzy. Zbyt dlugi czas otwarcia kleju spowoduje niewfasciwe jego
rozprowadzenie.

— powierzchnie wygtadzi¢ najpierw recznie, a nastepnie za pomoca
specjalnego watka do podtdg, o wadze 65 kg.

— fgczenia nalezy zgrzewac na gorgco po uptywie 24 godzin.

- przez 48 godzin nie nalezy chodzi¢ po utozonej powierzchni.

Inne sytuacje:

Wiekszos¢ z produkowanych wykfadzin w rolkach uktadana jest w ten sposéb, ze
krawedzie zachodzg na siebie i sg przycinane. Niektére powinny by¢ uktadane w
odstepach | mm, aby utatwi¢ rowkowanie. Rowkowanie powinno by¢ wykonane
recznie.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Kontrole i badania przy odbiorze robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi:

- WTW i ORB tom1czesc¢ 4 dziat 25 Arkady 1990 rok

— ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 WTW i ORB zeszyt 3
,Posadzki mineralne i zywiczne” W — wa 2004r.

— konkretnego wybranego producenta wyktadzin PCV

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. 0Odbioér robét budowlanych.

9. Rozliczenie robét.

9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robot podano w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;j.

9.2. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiarow.

10. Dokumenty odniesienia.

12. PODLOGA SPORTOWA SALI GIMNASTYCZNEJ SST.12.0.

1. Czesé ogdlna:

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz fgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu "

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
podtogi sportowej w sali sportowej i sitowni przewidzianych do wykonania w
ramach robét budowlanych przy budowie sali gimnastycznej wraz z tacznikiem

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
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1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacji.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi
Normami i ogding specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Na sali gimnastycznej przewidziano podtoge sportowg o typie konstrukciji
elastycznej. Wykonana zostanie w postaci rusztu legarowego, drewnianego
krzyzowego, $lepej podiogi, folii izolacyjnej, ptyty rozdzielajgcej ciezar oraz
wierzchniej warstwy w postaci wylewki elastycznej poliuretanowej
Nalezy dodatkowo wymusi¢ ruch powietrza w przestrzeni podpodtogowej poprzez
wykonanie wentylacji mechanicznej, ktéra powinna w obszarze konstrukcji
drewnianej dokona¢ 1 — 2 wymiany w ciggu godziny. Wentylacje wykonac scisle
wg wymogow i wytycznych wybranego producenta podtogi sportowe;j.
2.2. Kontrola i badania przy odbiorze robét.
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
398/2004 WTW i ORB W — wa 2004 rok oraz szczego6towymi wytycznymi
producenta podtogi sportowej wykonanej w oparciu o wybrany system .
UWAGA: Podana w projekcie nazwa jest przyktadowa i dotyczy podtogi przyjetej w projekcie
budowlanym. Ma na celu zapoznanie oferenta z rodzajem podfogi o uktadzie jakiego
wymaga Zamawiajgcy. Zamawiajgcy dopuszcza inne nawierzchnie sportowe -
rownowazne opisywanym i zaprojektowanym.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt podtogowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy oraz Inspektorem
nadzoru.
4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skfad
robét podtogowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1. PODLOZE | WARUNKI MONTAZU DLA PODLOG WYKONYWANYCH NA
KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH LEGAROWANYCH - sala gimnastyczna
Beton C20/25, dylatowany, wykonany zgodnie ze sztukg budowlang i polskg
norma, tolerancja nieréwnosci mierzona dwumetrowg fatg w dowolnym kierunku
nie moze wykazywac przeswitow wigkszych niz 2mm/2m. Wilgotnos¢ podtoza
betonowego nie wieksza niz 4%, zakonczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i
szczelne, zapewniony dostep do mediéw, temperatura pomieszczeh w trakcie
montazu powyzej 15°C, wilgotno$¢ powietrza w sali w trakcie montazu i po jego
zakonhczeniu musi zawierac sie w granicach 40-65%. Wszelkie elementy osprzetu
sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny byé zamontowane przed
rozpoczeciem montazu systemu podtogi sportowe;j.
5.3. Nalezy dodatkowo wymusi¢ ruch powietrza w przestrzeni podpodtogowej
poprzez wykonanie wentylacji mechanicznej, ktéra powinna w obszarze konstrukgc;ji
drewnianej dokona¢ 1 — 2 wymiany w ciggu godziny. Wentylacje wykonac scisle
wg wymogow i wytycznych wybranego producenta podtogi sportowe;j.
6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych.
Kontrole i badania przy odbiorze robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :
— wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 WTW i ORB W
—wa 2004 rok
- WTWIORB tom1czesc¢ 4 dziat 25 Arkady 1990 rok
— oraz szczegolowymi wytycznymi konkretnego producenta podiogi
sportowe;.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
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8. Odbiér robét budowlanych.

9. Rozliczenie robét.

9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robot podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

9.2. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiarow.

10. Dokumenty odniesienia.

13. ROBOTY MALARSKIE SST.13.0.

1. Czes¢ ogdlina:

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu "

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce realizacji robot
malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robdét budowlanych przy
budowie sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem.

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode- do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne- do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow
farb powinny odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

— czas schniecia - 12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajnosc¢ - 6-10 m2/dm3

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 902:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.

2.4. Srodki gruntujgce
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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— powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sie gruntowania, o
ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy

zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

3.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Wymagania dotyczace sSrodkoéw transportu.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce s$rodkéw transportu podano w Ogodlnegj

Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Zastosowane materiaty:

— korytarze - farba natryskowa do wys. 2.20 m powyzej i sufity farba
emulsyjna (Sciany, sufit) w kolorach potpetnych

— pom. sanitarne - plytki ceramiczne do wysokosci 2,2m, powyzej farba
emulsyjna

— pozostate pomieszczenia - farba emulsyjna

Roboty wewnetrzne malarskie scian i sufitow oraz ich odbiory powinny by¢ zgodne
z warunkami technicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2003 WTW i
ORB zeszyt 4 ,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” W-wa 2003 rok.

Do malowania wnetrz mogg by¢ stosowane farby dyspersyjne, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Iub farby na spoiwach
mineralno-organicznych do rozcienczania wodg, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych. Roboty malarskie mozna rozpocza¢
kiedy poditoza spetniajg wszystkie wymagania podane w p.3.1, a warunki ich
prowadzenia wymagania punktu 4.1 zeszytu 4 WTW i ORB.

Uwaga: Malowanie scian i sufitow - na gtadziach gipsowych,

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury
i urzgdzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanle podiozy

5.1.1.Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byg¢,
naprawione przez wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowe;.
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5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢é wykonana powioka lecz
rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje
sie odpowiednie farby podkfadowe.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1.Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3
S.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powitoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét budowlanych.
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8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-
wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.
8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powitok o dobrej jakosci
wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodag polegajgce na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka
szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Odbidr robot malarskich obejmuije:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Szczego’fy w p.6.2 zeszyt 4 WTWIORB.
9. Rozliczenie robét.
Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej
wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy.
10. Dokumenty odniesienia.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 55
Przebudowa i rozbudowa istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng wraz z zapleczem i fgcznikiem w Marchwaczu



14.OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH SST.14.0

1. Czes$¢ ogodlna:

1.1. Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego:

.Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu "

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
oktadzinowych wewnetrznych z ptytek ceramicznych przewidzianych do wykonania
w ramach robot budowlanych przy budowie sali gimnastycznej.

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.

2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyroboéw budowlanych.
2.1. Materiaty ceramiczne $cienne (ptytki i listwy) powinny odpowiadac
wymaganiom nastepujgcych norm:

PN - ISO 13006:2001,

PN -EN 87:1994
PN - EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E< 6%.grupa B lla.

2.2. Charakterystyka techniczna ptytek $ciennych:

gatunek |, jednolita kalibracja dla catej partii zakupu

wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 100 min. 20MPa

twardos¢ (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 min. 5

odpornos¢ na pekniecia wioskowate wg PN-EN 105 - wymagana

odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku wg PN-EN 122 -
min. klasa B

odpornos¢ na plamienie wg PN-EN 122 - min. klasa 2

odporno$é termiczna (w 160°C) wg PN-EN 104 - wymagana

wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 - min. 0,22
wspétczynnik  liniowej rozszerzalno$ci cieplnej od temperatury pokojowej do
temperatury 100°C wg PN-EN 103 max 9x10°K”’

Scieralnos¢ szkliwa (klasa) wg wskazan wg PN-EN 154 - wg deklaraciji I-IV
zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN - EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznym lub norm.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot oktadzinowych z ptytek pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy oraz
Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Ogodlne wymagania dotyczagce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad
robét oktadzinowych z ptytek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4. Wymagania dotyczgce wykonania roboét budowlanych.

5.1. Wykonanie oktadzin przy uzyciu klejow nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki WTW i ORB 397/2004

,Oktadziny i wykfadziny z ptytek ceramicznych” W - wa 2004r.
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Podloze musi byé réwne i mocne. Na $cianach murowanych nalezy wykonac
mocny podktad dwuwarstwowy z obrzutki (zaprawa marki M7 - M15) i narzutu
(zaprawa marki M4 - M7) zatarty na ostro. Na stwardniatym podktadzie nalezy
rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkdéw 6-8mm zaprawe
klejgca i nastepnie przytozy¢ i docigé mocowang ptytke ceramiczna.

Przy mocowaniu ptytek za pomocg zapraw klejgcych nie wolno moczy¢ ptytek, a
przygotowujgc zaprawe klejowg nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukciji
podanej przez producenta zaprawy. W celu dokfadnego umocowania ptytki i
utrzymania oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy stosowa¢ wkfadki dystansowe
(,krzyzyki”) usuwane po stwardnieniu zaprawy.

Narozniki pionowe i poziome wykonczy¢ listwami tzw. "flizéwkami".

5.2 Zaleca sie aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm -ok. 2 mm
— od 100 mm do 200 mm - ok. 3 mm
— od 200 mm do 600 mm - ok. 4 mm
— powyzej 600 mm -ok. 5+20 mm

5.3. Spoinowanie oktadzin ceramicznych.
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, lecz nie wczesniej niz po 24 godzinach nalezy
spoiny miedzy ptytkami oczysci¢ i wypetnic¢ fuga.
UWAGA:
Kolorystyka okladzin wewnetrznych sciennych z ptytek ceramicznych musi uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego. (kolor plytek $ciennych dokonany zostanie w
uzgodnieniu z Zamawiajacym).
5. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i roboét budowlanych.
Kryteria oceny jakosci i odbioru:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin

—  sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatéw,

— sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
Kontrola jakosci:
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny zewnetrznej).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.
7. Odbior roboét budowlanych.
Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych obejmuje:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng przez
poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem wykonawczym za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw,
e sprawdzenie podtozy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
e sprawdzenie jakosci materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,
o sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny:
— jej przyczepnosci — poprzez lekkie opukiwanie,
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— odchylenie krawedzi od pionu i poziomu przy uzyciu faty o dtugosci 2m (nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm na catej dtugosci taty),

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2m (nie powinno byc¢
wieksze niz 2mm na catej dlugosci taty)

— prawidlowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z
doktadnoscig do 1mm

8. Rozliczenie roboét.

Cena oktadziny scian obejmuje :

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- docinanie ptytek,

- umocowanie listew naroznych pionowych i poziomych ( tzw. "flizéwek")

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

9. Dokumenty odniesienia.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje,

klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN - EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<E< 6%.grupa B lla.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech  fizycznych i

wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

15. ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLOCHRONNE | ELEWACJA ST.15.0

1. Czes¢ ogdina:

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z

zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu "

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce realizacji robot

izolacyjnych cieptochronnych i elewacyjnych przewidzianych do wykonania w

ramach robét budowlanych przy budowie sali gimnastycznej

b) Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi

Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyroboéw budowlanych.

2.1.Roboty elewacyjne BSO polegajg na wykonaniu metodg lekkg-mokra

docieplenia scian zewnetrznych budynku w systemie np. ,Atlas” — Stopter lub
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innym o podobnych wilasciwosciach technicznych, w ktorej warstwg izolacji
termicznej stanowig ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040 grubosci 14 cm.
Podstawowymi materiatami do wykonania elewacji sa:
- piyty styropianu samogasngcego EPS 70-040 lub EPS 100-038 , zgodny z normg
PN-EN 13163:2004 o podstawowej grubosci 14 cm

stosuje sie ptyty takze o grubosciach 2 , 4 cm - oScieza oraz inne na miejscowych
pogrubieniach
a) Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubo$ci ponizej 30mm -o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30mm -o gtebokosci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm2, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2.
- wymiary ptyt:
- dtugos¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm -dopuszczalne odchyiki £0,5%
- szerokos¢ -1200,1000, 600, 500 mm -dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos$¢ - 20-500 mm co 10 mm -dopuszczalne odchytki £0,5%
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym
wysokosc¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byc¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakfadu, oznaczenie, nr partii, date
produkgciji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrodet ognia.
UWAGA: Podana nazwa systemu docieplenia $cian zewnetrznych budynku jest
przykladowa i dotyczy systemu przyjetego w projekcie budowlanym. Opis ma na
celu zapoznanie oferenta z rodzajem systemu jakiego wymaga Zamawiajacy.
Zamawiajacy dopuszcza inne systemy docieplenia Scian zewnetrznych budynku -
réwnowazne opisywanym i zaprojektowanym.

2.2. Ocieplane sg rowniez $ciany fundamentowe zewnetrzne -styropianem
ekstrudowanym .

2.3. Zastosowano nastepujgce materiaty:

— styropian odmiany EPS 70-040 grubosci 14 cm

— tynk mineralny o grubosci ziarna 3mm

— farba silikatowa wg projektu technicznego kolorystyki w nastepujacych

kolorach wg palety koloréw - jak na projekcie

— cokot - ptytki klinkierowe
Kolorystyka pokrycia dachowego (do uzgodnienia) np :jak w projekcie
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej.

3.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla
danego rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inspektora.

3.3. Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.
Dopuszcza sie zastosowanie rusztowan statych jak roéwniez mechanicznych
pomostéw roboczych. Kazdorazowo rusztowanie musi byé dopuszczone do
uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg
réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu
rusztowania.

Koszt budowy i pracy rusztowania wskaza¢ w pozycjach dotyczacych
docieplenia scian , pozostate roboty (np. montaz rynien , rur spustowych, obrobek
blacharskich, docieplenie osciezy, gzymséw i parapetéw) kalkulowac¢ przy
zatozeniu wykorzystania istniejgcego rusztowania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w Ogdlnej
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Specyfikacji Techniczne.

4.2. Piyty styropianowe nalezy przewozi¢c w opakowaniu z zachowaniem
przepiséw BHP i ruchu drogowego dowolnym $rodkiem transportu.

Piyty styropianu sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg.
Pakiety z ptytami nalezy uktadaé¢ w pozycji poziomej, $ciSle obok siebie w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Plyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i
zamknietych, na suchym podtozu, z dala od zrédta ognia. Kleje i masy szpachlowe
pakowane w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig w
czasie transportu i przechowywania. Worki powinny posiadaé oznaczenia
producenta zgodne ze swiadectwem
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

5.1. Rozpoczecie robot ociepleniowych BSO moze nastgpic¢ dopiero jezeli:

— roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub
taraséw zostang zakonczone i odebrane

— wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkito,
oktadziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okfadziny
kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete

— widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty
wewnetrzne mokre powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak
zorganizowane, aby nie powodowaé¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w
ocieplanych scianach zewnetrznych),

— na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych
zostang wykonane odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody
opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem

— przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane
zostang rozmieszczone i opracowane w sposOb zapewniajgcy catkowitg i trwatg
szczelnose.

5.2. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
rezimu technologicznego, a w szczegoélnosci nalezy stosowac wytgcznie "systemy
zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i komponentow
pochodzacych z réznych systeméw, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje
utrate gwarancji producenta;

Wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i
podioza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatow
krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza nig +8 C; zapewnia to
odpowiednie warunki wigzania;

Podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢.

Rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian
dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie
wymaga odbioru technicznego.

Obrobki blacharskie muszg byé zamontowane w sposodb stabilny i
zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak
uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o
ok. 4 cm.

Obrabki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiatdw o innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego
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celu kitow lub tasm uszczelniajgcych w sposdéb podany w projekcie lub
zestawieniach rozwigzanh szczegotéw podanych przez producenta systemu.
5.3. Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg wykonywania docieplen
zalecanych przez danego producenta BSO .
6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych.
W zakresie wykonanych tynkow :
1. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-
B-10100, a zwiaszcza:
- rodzaju tynku,
- faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,
- grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000m? powierzchni + 1 otwér na kazde
dalsze 1000m?).
2. Sprawdzeniu podlega zastosowanie wiasciwych materiatéw i ich wbudowanie
zgodnie z instrukcjg producenta.
3. Kontrola jakosci robot i wymagania dotyczace powierzchni tynku -
niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- pecherze i spekania,
- plamy i ubytki,
- odspojenia wyprawy od podtoza.
4. Dopuszczalne odchyiki przy wykonaniu tynku elewacii:
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2mm i
mniej niz 2szt na tacie dlugosci 2,00m
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na
1m. i mniej niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji, i mniej niz 30mm na
wysokosc¢ catego budynku,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na 1m.
i 3mm na catej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)
Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i
potwierdzona odpowiednim protokotem.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkg obmiarows jest 1 m? wykonanej elewacji.
8. Odbior robot budowlanych.
Kontrola i badanie przy odbiorze.

Kontrola jakosci obejmuje:
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt styropianowych,
- wykonanie warstwy zbrojonej oraz gruntowania tynkiem podktadowym,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej - tynk mineralny
- malowanie elewacji farbami silikatowymi wg kolorystyki opracowanej w
projekcie.

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

P wyglad powierzchni podioza, z ktérego mozna wywnioskowac¢ o jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i
chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu no$nosci
podioza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

odchyiki geometryczne podtoza.

P Kontrola dostarczonych na budowe skfadnikow BSO:

- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych
poszczegodlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna
podlegac¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegodlnych materiatow.

P Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosé:

- przygotowania poditoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,
wzmochienie, wyréwnanie w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia fgcznikdw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
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- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

F Kontrola przygotowania podtoza:
polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.
P Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych:
polega na sprawdzeniu réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci
spoin.
k Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych:
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych.
» Kontrola wykonania warstwy zbrojone;j:

polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie
klejgcej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci,
przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega roéwniez prawidtowosé
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych,
osciezy i narozy otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinoséw itp.). Sprawdzenie
réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;.

P Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania:

polega na sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy  gruntowej i jej
skutecznosci.

P Kontrola wykonania obrébek blacharskich:

polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia
poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

P Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej:

polega na sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania wiasciwej zgodnej z
projektem struktury.

Wymagania co do rownosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy
wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych
co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjgc:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm na 1 m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na
catej wysokosci kondygnacji 10mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej
wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze nig 7 mm.

P Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania:

polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

- Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykohczonej
powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowac¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi
wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogolnymi warunkami odbioru technicznego robdt
budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

9. Rozliczenie robét.
Placi sie za roboty wykonane po wykonaniu, usunieciu rusztowan i

uporzgdkowaniu placu budowy
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10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Szczegdty, detale oraz ilosci robot zwigzanych z ociepleniem budynku i
elewacjg zawarte sg w:
e szczegotowych przedmiarach robot,
rysunkach
opisie technicznym architektonicznym
opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego

10.2.Normy i dokumenty zwigzane:
[1] PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacje.
[2] PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze
[3] PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien
Instrukcja ITB Nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych.
[4] ETAG 004 Wpytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ziozone
systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimii Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
[5] ZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy
elewacyjneji - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.
[6] ZUAT15/V.01/1997Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
1997 r.
[7] ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w
ptyty Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.
[8] ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
[9] ETAG 014 Woytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych Dz.
Urz.WEC212 z 6.09.2002.

16. ROZNE ROBOTY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE SST.16.0.
1. Czes¢ ogdina:
1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
.Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz fgcznikiem przy Zespole Szkét w Marchwaczu "
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.
a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robot
wewnetrznych i zewnetrznych balustrad stalowych tarasowych i schodowych,
uchwytéw wzdtuz schodow i korytarzy, zewnetrznych wycieraczek do wykonania w
ramach robét budowlanych przy budowie sali gimnastyczne;.

b) Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacji.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.

2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyroboéw budowlanych.

Zastosowano :

e Balustrady i uchwyty dla niepetnosprawnych — systemowe rurki ze stali
nierdzewnej, elementy wypetnien-pionowe, elementy poziome zabezpieczone
przed $lizganiem
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o Stalowe np. kratki Wema w ramie z katownikéw stalowych jako zewnetrzne
wycieraczki
Ewentualne balustrady podjazdu, schodow zewnetrznych i wewnetrznych o
wysokosci 1,10 m.
Porecze wszystkich balustrad powinny przenosic site poziomg 500 N/m.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej.
3.2. Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;j.
4.2. Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢é przewozone dowolnym srodkiem
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunieciem.
5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawié¢ rgbkoéw, a na spawach w
miejscach stykow zeszlifowac.
Elementy stalowe drabin z rur stalowych bez szwu ogdlnego przeznaczenia, profile
stalowe zimnogiete nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie
¢ 1 x farba poliuretanowa do gruntowania przeciwrdzewna (powtoka 45-50um)
e 2 x emalia poliuretanowa ogoélnego stosowania
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostki obmiarowe : mb, m? , szt

8. Odbioér robot budowlanych.
Odbidr robét slusarsko — kowalskich stalowych elementéow budowlanych wraz z ich
zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym nalezy przeprowadzi¢ wg :
e WTWIORB - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 399/2004 czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: " Zabezpieczenia przeciwkorozyjne" W-wa
2004
o wytycznych WTW i ORBM tom 1, czes¢ 4 rozdz. 29.
9.Rozliczenie robét.
10. Dokumenty odniesienia.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Woyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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17. SCHODY ZEWNETRZNE | PODJAZD SST.17.0.

1. Czes¢ ogdina:

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoty o sale gimnastyczng z

zapleczem oraz tgcznikiem przy Zespole Szkot w Marchwaczu "

1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce realizacji robot

zwigzanych z tarasem i schodami zewnetrznymi przewidzianymi do wykonania w

ramach robét budowlanych przy budowie sali gimnastyczne;.

b) Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi

Normami i ogding specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyroboéw budowlanych.

2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do roboét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

3. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

1. Poszczegdlne roboty jak: podjazd, betonowe schody i podest przedwejsciowy z

okfadzing z ptytek gresowych mrozoodpornych bardzo szorstkich i kostki

betonowej nalezy wykona¢ wg szczegotow i opiséw projektowych oraz

wytycznych wykonania i odbioru robét zawartych w WTW i ORBM tom 1 + 4 dla

konkretnych robot.

2. Wykonanie oktadzin schodow , podestow i tarasu:

e potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg

szerokos¢ spoin (na jednej S$cianie piytki powinny by¢é rozmieszczone

symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa

ptytki) zaprawa klejowa musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta

ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

e zaprawe klejowg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie

.przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto

50°. (zaprawa klejowa powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cata

powierzchnie podtoza).

e wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek (prawidtowo dobrane

wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie

wyptywa z pod ptytek i pokrywa wiekszg czes¢ powierzchni ptytki) powierzchnia z

natozong warstwa zaprawy klejowej powinna wynosi¢ okoto 1m lub pozwoli¢ na

wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. grubos¢ warstwy zaprawy

klejowej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i

wynosi srednio okoto 6-8mm. po natozeniu zaprawy klejowej uktada sie ptytki od

wyznaczonej linii lub wybranego naroznika (naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja

lekko przesungé¢ po podtozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisng¢ dla

uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki, nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do

sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokosé spoiny.

o wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

e w przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa zaprawy klejowej

powinna by¢ pod catg powierzchnig ptytki (mozna to osiggng¢ naktadajac

dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek);
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dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki)
dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami
nalezy usung¢ jego nadmiar (mozna tez usunag¢ wktadki dystansowe)
e w trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe
e po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty

Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. do spoinowania
ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek,
(doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej) spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca
gumowg (zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek, nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotna ggbka)
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych.
Podtoza pod oktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i
grubosci minimum 50mm.
Powierzchnia podktadu powinna byC zatarta na ostro, bez rakéw, pekniecC i
ubytkoéw, czysta i odpylona (niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i srodkami antyadhezyjnymi). Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podkiadzie nalezy
wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
8. Odbiér robét budowlanych.
Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru poszczegodlnych robot w/g WTW i ORBM
tom 1+ 4.
9. Rozliczenie robdét.
10. Dokumenty odniesienia. — stosowne PN, instrukcje i projekt

UWAGI KONCOWE

Szczegoly, detale oraz ilosci poszczegdlnych robét zawarte sq w projekcie
budowlano wykonawczym, szczegoétowych przedmiarach robét, rysunkach i
opisie technicznym architektonicznym oraz konstrukcyjnym projektu
budowlanego pn.:

»Projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej szkoly o sale gimnastyczng z
zapleczem oraz tacznikiem przy Zespole Szké6t w Marchwaczu”.
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