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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 
  Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz.1623z późn. zmianami) oświadczam, że projekt 
budowlano-wykonawczy:  

 „Budowa stawu ziemnego – zbiornika małej retencji, Krowica Pusta, dz. nr 71” 
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
 
  Inwestor:      

Gmina Szczytniki 
Szczytniki 139 
62-865 Szczytniki 
 
 
 

Projektant 
 
 
 
Styczeń 2013r. 

…………………………    ……………………….. 
 
data opracowania     techn. Bolesław Grzelak 

upr. nr GT-8388/130/77 
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
  „Budowa stawu ziemnego – zbiornika małej retencji –  

Krowica Pusta, dz. nr 71” 

 
1. Dane ogólne 

1.1. Dane lokalizacyjne 
Działka o nr ewidencyjnym 71, na której przewiduje się staw ziemny – zbiornik 
retencyjny zlokalizowane są w Krowicy Pustej, gm. Szczytniki. 

1.2. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa stawu ziemnego dla potrzeb małej retencji 
w zabudowie zagrodowej. 

1.3. Stan zagospodarowania działki 
Teren jest niezabudowany i nieuzbrojony. Wjazd na działkę istniejący z drogi. 
 

2. Projektowane zagospodarowanie działki 

2.1. Lokalizacja przedmiotu inwestycji 
Staw jest usytuowany na działce nr 71, o łącznej powierzchni 13500 m2. 
Szczegółowe usytuowanie pokazano na planie zagospodarowania terenu. 

2.2. Układ komunikacyjny 
Dojazd na działki z istniejącej drogi pozostaje bez zmian. Na terenie działek 
znajduje się droga i plac manewrowy.  

2.3. Uzbrojenie terenu 
Działka nie jest uzbrojona. Nie przewiduje się dodatkowego uzbrojenia  

 2.4. Ukształtowanie terenu 
Teren płaski z zaniżeniem terenowym w miejscu projektowanego stawu. 

2.5. Tereny zielone 
W obrębie stawu przewiduje się użytki zielone. 

     2.6. Zestawienie powierzchni 
Powierzchnia stawu – 7310 m2 
Powierzchnia terenu zabudowy – ok. 750 m2 
Powierzchnia pozostała – 5440 m2. 
 

3. Warunki szczególne realizacji inwestycji 

Projektowana inwestycja spełnia warunki określone w Decyzji o Ustaleniu 
Warunków Zabudowy nr IOŚ.6733.4.2013 z dnia 10.10.2013 r. wydana przez Wójta 
Gminy Szczytniki, w szczególności: 

- teren inwestycji zawiera się w liniach rozgraniczających podanych w Decyzji o 
warunkach zabudowy 

- projektowany zbiornik usytuowano w odległości większej niż 3,0 m od granicy 
dz. nr 72, 73, 88, 89 i większej niż 5,0 m od istniejącej drogi (dz. nr 107) 

- powierzchnia projektowanego stawu – 7310 m2 
- głębokość stawu - 2 m 
- wysokość piętrzenia wody – poniżej 1 m 
- wysokość projektowanych grobli ziemnych nie przekroczy 1,5 m 
- projektowany udział powierzchni biologicznie czynnej – 100% 
- projektuje się pozostawić zieleń znajdującą się na działce poza obrysem 

projektowanego stawu, skarpy zbiornika projektuje się obsiać trawą,  
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- istniejące dojścia i dojazdy oraz dostęp do drogi publicznej projektuje się 
pozostawić bez zmian 

- dzięki projektowanym barierkom  gwarantuje się bezpieczeństwo osobom 
trzecim 

- inwestycja nie zalicza się do wymienionych w rozporządzeniu  Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010, poz. 1397) w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

- realizacja inwestycji nie zmienia stosunków wodnych na gruncie ani na 
sąsiednich działkach, nie zmienia kierunku odpływu wody deszczowej, wody 
deszczowe nie są odprowadzane na działki sąsiednie ani drogę, nie spowoduje zalewnia 
ani podsiąkania terenów sąsiednich 

- na terenie inwestycji nie występują urządzenia melioracyjne ani drenarskie 
- do projektowanego zbiornika nie będą odprowadzane nieoczyszczone ścieki 

opadowe ani roztopowe gdyż pełnił będzie on funkcje retencyjne wód płynących rowem 
RD 

- uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia 
(OŚ.6341.133.2013 z dnia 15.01.2014 r.)  

- na planowaną wycinkę drzew ani krzewów inwestor musi uzyskać pozwolenie 
przed rozpoczęciem prac 

- humus z terenu realizacji inwestycji będzie po uprzednim zdjęciu składowany a 
następnie wykorzystany zgodnie z zaleceniami inwestora 

- inwestycja spełnia ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury 

- przedmioty znalezione w czasie prac ziemnych i  mogące być zabytkiem 
archeologicznym zostaną zabezpieczone i zawiadomiony zostanie WWKZ 

- odpady usuwane będą w sposób zorganizowany po uprzedniej selekcji w 
szczelnych zbiornikach  

- masy ziemne zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
głównie na wykonanie nasypów skarp zbiornika, wszystkie  masy ziemne wydobyte z 
wykopów zostaną zużyte na miejscu inwestycji zgodnie z tabelą objętości mas 
ziemnych 

- nie występują kolizje z sieciami infrastruktury technicznej 
-planowana zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostępu do 

drogi publicznej dla innych działek, nie ogranicza korzystania z infrastruktury dla 
obiektów zlokalizowanych na innych działkach jak również nie ogranicza dostępu do 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

- w projekcie technicznym zastosowano rozwiązania nie wnoszące dodatkowych 
uciążliwości dla terenów sąsiednich w zakresie zanieczyszczeń, hałasu i drgań 

- projektowanie, wykonanie i utrzymywanie zbiornika odbywać się będzie przy 
zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i zachowaniu dobrego stanu wód 

 
Zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy 
Zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy 
Zaopatrzenie w energię cieplną – nie dotyczy 
Odprowadzenie ścieków – nie dotyczy 
 

4. Dane informujące o ochronie terenu  
 

Projektowany staw nie spowoduje zmiany stanu wody w gruncie ani nie będzie 
wpływał negatywnie na grunty przyległe.  
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Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest terenem chronionym ani 
objętym ochroną konserwatora przyrody czy zabytków. 

Grunt zajęty pod przedmiotowy staw nie wymaga wyłączenia z produkcji 
rolnej. 

Nadmiar gruntu z wykopu pod staw zagospodarowany zostanie w 
podwyższenie i wyrównanie terenu wokół stawu i zagospodarowanie przez 
inwestora. 

 
5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej  

 

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych. 
 

6. Informacje o zagrożeniach dla środowiska    
 

Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko. Ma na celu 
małą  retencję, a następnie poprzez przesiąk i parowanie zapobiegać przesuszaniu 
gruntów przyległych.  

Teren inwestycji nie koliduje z żadnymi obcymi urządzeniami sieciowymi. Nie 
ma potrzeby wydzielania oddzielnego układu komunikacji.  

Realizacja inwestycji nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.  

 
7. Analiza wpływu projektowanej inwestycji na stosunki wodne oraz 

prognozowane oddziaływanie na teren inwestycji oraz nieruchomości sąsiednie 
 

Projektowane zagospodarowanie terenu w postaci budowy zbiornika małej 
retencji należy do czynników związanych głównie z przeobrażeniami 
obszarowymi, w wyniku których ulega zmianie struktura obiegu wody. 
Wśród oddziaływań przyrodniczych, do najważniejszych należy zaliczyć 
oddziaływanie na:  
-  Przestrzenne formy ochrony przyrody,  
-  Krajobraz, glebę i powierzchnię ziemi,  
-  Świat roślin (florę),  
-  Świat zwierząt (faunę),  
-  Wody powierzchniowe,  
-  Wody podziemne, 
 

Efektem budowy zbiornika wodnego oraz budowli mających na celu sztuczne 
podniesienie zwierciadła wód powierzchniowych jest podpiętrzenie wód płynących 
w rowie. 

Teren w zasięgu oddziaływania inwestycji położony jest w dolinie rzeki 
Trojanówki (Cienia) w środkowym odcinku jej biegu. Trasa rzeki przebiega przez 
tereny użytkowane rolniczo. Są to gruntu orne użytkowane rolniczo. 

Wpływ zbiornika na tereny przyległe będzie widoczny w poprawie ich 
uwilgotnienia, co ma bardzo istotne znaczenie z uwagi na rodzaje gleb 
występujących w tym rejonie. Rozpatrywany obszar rejonu zbiornika i terenów 
przyległych, przewidzianych do podwyższenia obejmuje gleby V i VI klasy 
gruntów ornych,  wytworzonych z piasków słabo gliniastych, podścielonych na 
głębokości około 1, 0 m piaskami luźnymi lub żwirem.  

Gleby te w większości należy zaliczyć do słabych oraz bardzo słabych i 
nieprzydatne rolniczo. 
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Gleby te są suche, przewiewne i zbyt przepuszczalne, narażone obecnie na 
erozję wiatrową. Trwałe podniesienie zwierciadła wody gruntowej wpłynie 
korzystnie na te tereny, poprawi się ich uwilgotnienie poprzez podsiąk kapilarny, 
co będzie przeciwdziałać ich stepowieniu. 

Piętrzenie, powstanie zbiornika wodnego z zasobami wody dyspozycyjnmej 
spowoduje podwyższenie się zwierciadła wody tak w korycie rzeki jak i w gruncie, 
będzie to oddziaływanie długoterminowe, stałe i bezpośrednie. Podniesienie i 
utrzymanie poziomu wody będzie wpływać dodatnio na użytki rolne i leśne, 
ponieważ w dolinie występują użytki o niskich klasach bonitacyjnych, obecnie 
nadmiernie przesuszone 

Stosunki wodne zlewni rowu R-D, w przekroju programowanej inwestycji, tj. 
budowli piętrzącej oraz zbiornika małej retencji, kształtują głównie opady 
atmosferyczne oraz budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.  

Rów R-D jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Trojanówki i uchodzi do niej w 
odległości około 250 m od zbiornika. 

Rzędna maksymalnego piętrzenia na projektowanym przepuście wynosząca 
124,70 m npm, spowoduje podniesienie się poziomu wody w korycie rowu - 
retencja korytowa i podniesienie się zwierciadła wody gruntowej.  

Dolina rzeki, po wykonaniu robót związanych z budową zbiornika wodnego na 
obszarach położonych powyżej górnej krawędzi skarpy zachowa w dalszym ciągu 
swój naturalny charakter użytków rolnych w krajobrazie rolniczym.  

Środowisko roślin w sytuacji, gdy w miejscu doliny, pokrytej głównie 
roślinnością zielną (użytki zielone, krzewy, zadrzewienia) powstanie zbiornik 
wodny, ulegnie całkowitej zmianie. 

Oddziaływanie planowanej inwestycji na jakość wód powierzchniowych 
będzie korzystne. Spośród wielu funkcji zbiornika, podstawowym zadaniem, będzie 
retencjonowanie wód, które służyć będą rolnictwu (nawodnieniom na obiektach 
łąkowych w dolinie rowu). 

Zbiornik napełniony będzie podczas występowania przepływów wiosennych, 
gdy występują w korycie przepływy przewyższające średnie roczne. Nie powinno 
się uszczuplać przepływów niskich i najdłużej trwających, gdyż pogłębić to może 
deficyt przepływów bliskich nienaruszalnym lub mniejszych od nich.  

Na skutek tego, że nastąpi spiętrzenie wody, stan ten będzie utrzymywany 
niemal przez okres całego roku, nastąpi wzrost poziomu wody gruntowej w zasięgu 
oddziaływania zbiornika.  

W związku z tym zwiększy się powierzchnia parowania z otwartego lustra 
wody, co będzie miało wpływ na wilgotność powietrza. Nie przewiduje się 
niekorzystnego wpływy przedsięwzięcia na klimat lokalny (mikroklimat) w dolinie. 

 

 
 

Opracował: 
 
Bolesław Grzelak 
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II. ZAŁ ĄCZNIKI 
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III. OPIS TECHNICZNY 
          do projektu budowlano-wykonawczego:  

  „Budowa stawu ziemnego – zbiornika małej retencji  
– Krowica Pusta, dz. nr 71” 

 
 
 
 
 
 

1. Inwestor 
 
Gmina Szczytniki 
Szczytniki 139 
62-865 Szczytniki 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-
wykonawczy stawu ziemnego – zbiornika małej retencji o powierzchni 7310 m2 
położonego w obrębie ewidencyjnym Krowica Pusta, gmina Szczytniki, działka 
nr 71 stanowiąca własność Gminy Szczytniki. 

Zakres opracowania obejmuje techniczną stronę zagadnienia budowy 
stawu ziemnego jako zbiornika małej retencji. 

 

3. Materiały wyj ściowe 
 
- umowa-zlecenie, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali  1:1000, 
- mapa ewidencyjna w skali 1:5000 
- mapa poglądowa w skali 1:25000, 
- wizja lokalna w terenie, 
- normy i przepisy. 

 

4. Ogólna charakterystyka obiektu 
 
Zbiornik zostanie wykonany na terenie zabudowy zagrodowej w miejscowości 
Radliczyce, gm. Szczytniki. 
Zakres planowanego zagospodarowania terenu dotyczy budowy stawu ziemnego 
o powierzchni 7310 m2 do przechwycenia i magazynowania wód opadowych 
oraz gruntowych. 
Staw powstanie poprzez przegłębienie terenu na omawianej powierzchni o c-a 
1,50 m z uformowaniem skarp o nachyleniu 1:2. 
Podstawowe parametry projektowanego zbiornika: 

 - powierzchnia gruntu wyłączonego pod staw  m2  7310 
 - powierzchnia zwierciadła wody   m2    7300 
  - powierzchnia dna     m2  6200 
 - objętość retencjonowanej wody   m3  810 
 - rzędna terenu przy zbiorniku   m npm  125,50 
 - projektowana rzędna dna    m npm  123,50 
  - projektowana rzędna zwierciadła wody max  m npm  124,70 
 - nachylenie skarp        1:2 
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5. Opis projektowanych rozwiązań 
 

W ramach rozwiązań projektowych przewidziano: 
- zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm z terenu projektowanego stawu, 
- wykop czaszy stawu, z wbudowaniem pozyskanego urobku w skarpy, tereny 
przyległe w celu ich podwyższenia, nadmiar urobku przewidziano do wywozu 
lub zagospodarowania przez inwestora 
- wyplantowanie dna stawu oraz skarp z umocnieniem kiszką faszynową 
- dla podniesienia rzędnej zwierciadła wody należy na odpływie w obrębie 
przepustu pod drogą gminną wykonać zastawkę o szerokości dna 0,8 m i 
wysokości piętrzenia 0,7 m. Na wlocie do stawu wykonać bystrotok kamienny.  
 

 

6. Wytyczne wykonania robót 
 

Roboty ziemne planuje się wykonać metodami tradycyjnymi przy użyciu 
sprzętu mechanicznego do robót ziemnych.  Roboty należy rozpocząć od 
usunięcia krzewów i pni a następnie zdjęcia spycharką lub koparką warstwy 
ziemi urodzajnej (humusu), którą należy spryzmować w niedalekiej odległości 
od projektowanych grobli, aby na końcu wykorzystać do humusowania skarp 
oraz na zagospodarowanie przez Inwestora. Następnie wytyczyć rozbicie 
poprzeczne projektowanego stawu. 

Równolegle z wykonywaniem dna i skarp należy wykonać pozostałe 
roboty ziemne celem wykorzystania wszystkich pozyskanych mas ziemnych                                  
do podwyższenia i wyrównania terenu wokół zbiornika  
W końcowej fazie prac wykonać humusowanie skarp, przewidzianych do 
umocnienia płytami ażurowymi, wcześniej zgromadzonym w hałdach humusem. 
Po zakończeniu robót ziemnych zagospodarować i rozplantować urobek. Skarpy 
obsiać mieszanką nasion traw. Dno skarp umocnić kiszką faszynową Ø15. 
 

 

7. Uwagi końcowe 
 

Wszelkie roboty budowlano-montażowe, związane z realizacją 
inwestycji należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi 
przepisami BHP, normami i wymogami technicznymi oraz przepisami prawa 
budowlanego i wodnego, pod nadzorem osoby uprawnionej w zakresie 
budownictwa wodno-melioracyjnego. 
Prowadzone roboty należy oznakować i zabezpieczyć w myśl obowiązujących 
przepisów i wykonywać je zgodnie z normami technicznymi dla poszczególnych 
ich rodzajów. Wszelkie materiały użyte do budowy powinny odpowiadać 
normom państwowym, oraz posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. 

Podstawą do rozpoczęcia robót na obiekcie jest uzyskanie stosownych 
pozwoleń i zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego                          
o rozpoczęciu robót budowlanych na obiekcie. 

Po zakończeniu inwestycji wykonać należy geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 

Realizacja inwestycji nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa                      
i ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 21 ust.1 ustawy Prawo Budowlane. 

 
 

 



Budowa stawu ziemnego – zbiornika małej retencji – Krowica Pusta, dz. nr 71 
 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” Kalisz   
 

8. Obliczenia mas ziemnych 
 
 

1) Ilość zebranego humusu – ziemni uprawnej przed rozpoczęciem wykopu 
stawu: 
- powierzchnia = 7310 m2 

- grubość zebrania ziemi: 0,10 m 
- V=731m3 

2) Ilość mas ziemnych do wykopu stawu: 
wg tabeli: „Obliczenie objętości mas ziemnych” str. 21. 

 

 
9. Ustalenia warunków gruntowo-wodnych dla projektowanego zakresu robót. 
 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 
nr 0 poz 463), dla projektowanego zakresu robót dokonano dwóch odkrywek do 
głębokości 1,5 m celem ustalenia rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej.  

Stwierdzono w oparciu o wykopy odkrywkowe następujące warunki 
gruntowe: 
a) układ warstw 

0,0 – 0,2m grunt rodzimy  
0,2 – 0,2m piasek gliniasty 
0,2 – 1,5m glina piaszczysta 

b) występowanie wody gruntowej w przedziale >0,8m.  
 

Dla wyżej wymienionych warunków gruntowo – wodnych ustalono: 
- proste warunki gruntowe 
- pierwszą kategorię geotechniczną 
- przeciętne warunki wodne podłoża. 
Wykonanie  wykopu stawu z przemieszczeniem gruntu na podwyższenie terenu 
bez potrzeby wykonania budowli wodnych nie wpłynie niekorzystnie na grunty 
przyległe i nie ma potrzeby wzmacniania podłoża gruntowego a wykonane 
skarpy o nachyleniu 1:2 nie będą ulegały obsuwaniu. 
 

 
 
 

        Opracował: 
 
           Bolesław Grzelak 
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Obliczenie objętości mas ziemnych 
 

do wykopu zbiornika 
 

Przekrój Hm 
Powierzchnia 

przekroju 
m2 

Średnia 
powierzchnia 

m2 

Odległość 
między 

przekrojami 
m 

Objętość 
mas 

ziemnych 
m3 

P-1 0+00 0,0    
   10,8 20 216,0 

P-2 0+20 21,6    
   18,9 20 377,0 

P-3 0+40 16,1    
   18,1 30 541,5 

P-4 0+70 20,0    
   20,8 30 622,5 

P-5 1+00 21,5    
   18,6 30 556,5 

P-6 1+30 15,6    
   9,6 30 288,0 

P-7 1+60 3,6    
   1,8 20 36,00 

P-8 1+80 0,0    
Razem 2637,5 

 
do wykonania nasypów 

Przekrój Hm 
Powierzchnia 

przekroju 
m2 

Średnia 
powierzchnia 

m2 

Odległość 
między 

przekrojami 
m 

Objętość 
mas 

ziemnych 
m3 

P-1 0+00 0,0    
   1,9 20 37,0 

P-2 0+20 3,7    
   8,4 20 167,0 

P-3 0+40 13,0    
   18,7 30 561,0 

P-4 0+70 24,4    
   25,3 30 759,0 

P-5 1+00 26,2    
   26,5 30 793,5 

P-6 1+30 26,7    
   40,4 30 1210,5 

P-7 1+60 54,0    
   27,0 20 54,0 

P-8 1+80 0,0    
Razem 4068 
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INFORMACJA  BIOZ  
 
 

 
 

Zadanie:  Budowa zbiornika ziemnego – zbiornika małej retencji 
 

  Inwestor:     Gmina Szczytniki 
   Szczytniki 139 
   62-865 Szczytniki 
 
Adres:   Jednostka ewidencyjna: 300710: Szczytniki 

Obręb ewidencyjny: 0009: Krowica Pusta 
Działka nr: 71 

  
 
 
Opracował:   Techn. Bolesław Grzelak 

upr. nr GT-8388/130/77 
w specj.: wodno-melioracyjnej 
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Informacja BIOZ 
do projektu budowlano-wykonawczego: 

Budowa stawu ziemnego zbiornika małej retencji 
 
1.  Podstawa prawna  
 Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.06.2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.1126 z 2003r.)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 
844 z 1997r. z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.  nr 47 poz. 401 z 2003r.) 
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia  w środowisku pracy  (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2002r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych 
(Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 
118 z 2001r.)    
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596 
z 2002r.)    
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996r. w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1996r.) 

 
2.  Ogólne założenia organizacji robót 
 Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, 
Inwestor  dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót wyłonionemu w 
fazie przetargu.  
Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy. 

 Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego. 
Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 
 
3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 
Zakres robót obejmuje: 
- roboty ziemne – mechaniczny wykop czaszy zbiornika, 
- formowanie i profilowanie dna i  skarp, 
- plantowanie skarp. 
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4.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać   
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
- nie występują. 
 
5. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót 
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 
- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem 
zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią,  
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu. 

 
6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót 
 Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót 
powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu 
służby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, 
poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji zadania.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające 
pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie 
środki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem 
uwagi na przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia 
ludzkiego.  
Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp 
znajdującej się na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich 
własnoręcznym podpisem. 
  
7.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  
- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót, 
- wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej, 
- zachować kolejność wykonywania prac na podstawie sporządzonego 
harmonogramu 
- dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie występuje konieczność opracowania 
planu BIOZ. 
 
 
 
 

     Projektant 
 
 
 
 

             
……….………………..…….. 

techn. Bolesław Grzelak 
upr. nr GT-8388/130/77 

       w specj.: wodno-melioracyjnej 
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