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1.WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot i zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania ogolne dotygze wykonania
i odbioru robot zwgzanych z budow stawu ziemnego zbiornika matej retencji w m. Kroavi
Pusta.

2. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumemzefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. Odpstwa od wymaga podanych w niniejszej
specyfikacji mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robd&onstrukcji
drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieewnaé, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwuymagania ogolne, wspdlne dla robdt
budowlanych olgtych specyfikagj techniczig (ST).

3. Okreslenia podstawowe
- budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w ékmeym miejscu, a tatle odbudowy,
rozbudowg, nadbudow obiektu budowlanego,
- budowla - kady obiekt budowlany nieddacy budynkiem lub obiektem maitej architektury,
jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemngrdtechniczne, zbiorniki, konstrukcje
oporowe i inne,
- budowle hydrotechniczne - budowle, wraz zagdeeniami i instalacjami technicznymi z nimi
zwigzanymi, stigce gospodarce wodnej oraz ksztattowaniu zasobownyabdi korzystaniu
Z nich,
- nasypy - uytkowe budowle ziemne wznoszone wawd poziomu terenu; obmiar w metrach
sz&ciennych wykopow lub ukopow, z ktérych wydobyto mie na wykonanie nasypu,
Z wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkow, gdy obrd@konywany jest w metrach
sze&ciennych nasypu, np. nasypy zapor ziemnych,
- grobla - wat ziemny utrzymggy wodct w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale) it lu
chrongcy przylegty teren przed wylewami na rzece.
- odktad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopuzaelty w okrglonym miejscu bez
przeznaczeniaaytkowego lub z przeznaczeniem dazpijszego zasypania wykopu,
- obiekt budowlany - budowla stanawa catd¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami
i urzagdzeniami, obiekt matej architektury,
- obrobienie na czysto powierzchni skarp i koromgegopdw lub nasypoéw statych eczne
obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach mmgch z dokladnécia podan
w dokumentacji odpowiednich tablicach norm,
- obrobienie z grubsza powierzchni wykopéw, przekepnasypow lub odktadéw mechaniczne
lub reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub drdoktadndcia mniejsz w stosunku
do norm,
- plac budowy - teren, na ktorym wykonywane roboty budowlane lub czysnopomocnicze
albo prace zwizane z budow (np. wytwarzanie na budowie elementow prefabrykoyea,
skladowanie materiatow, przedmiotow itp.),
- plantowanie terenu - wyrownywanie terenu do zgdarprojektem rednych przeziciecie
wypuktosci i zasypanie wghbien,
- rozplantowanie odkladu lub ziemi wydobytej z faeu lub rowu - rozmieszczenie
mechaniczne lub ¢czne ziemi warstew o okré&lonej grubdci bezpdrednio przy
wykonywanym przekopie lub rowie,
- darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleprzergdnictej i zwigzanej korzeniami
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roslinnosci trawiastej

- darniowanie - pokrycie darngrpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, admnicha
w sposéb trwaly zwizata s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezikchowe
wykonuje s¢ na plask, pasami poziomymi, ukladanymi wedach roéwnolegtych
z przewgzaniem szczelin porgilzy poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w kréitrzyzowe)
wykonuje s¢ w postaci pasow darniny uktadanych podtekn 45, ograniczajcych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, kidypetnia s¢ ziemi rodlinng i zasiewa
trawg

- ubezpieczenie (umocnienie) - obudowa skarp Iub ldamieniem naturalnym, prefabrykatami
betonowymi, odpowiednio formowariaszyr, darng itp. podziemnych oraz miejsca rozbiorki
nasypoéw, watow lub hatd ziemnych,

- wykopy - doty szeroko i wskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dlagdeen
instalacji

- urzgdzenia budowlane - wdzenia techniczne zw#ane z obiektem budowlanym,
zapewniaggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- droga technologiczna - droga wybudowana na cra®wy obiektu budowlanego po jego
zakaczeniu rozebrana

- dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stnoinaopatrzony piecgxia organu
wydajcego, wydany zgodnie z obazujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, siecy do notowania zdargei okolicznagci zachodzcych

w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywdnyodbiorow robét, przekazywania
polecd i innej korespondencji technicznej pauizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawae i projektantem.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykatga upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

- ksigzka obmiarow - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonagc obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliche szkicow i ew. dodatkowych zglznikdw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez iyniera/Kierownika projektu.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycziedaca autorem dokumentacii
projektowe.

- przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentaciji projektowej, ktoéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu ldacego przedmiotem robot.

- teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge czs¢ terenu budowy.

- stawy (zbiorniki wodne) - powierzchniowe wsdzenie w postaci zbiornika otwartego,
przeznaczone do gromadzenia wody, wyposa w uradzenia przelewowo-spustowe

- urzgdzenia przelewowo-spustowe — budowle betonowe wapbsnnichow ztaonych ze
stojakow zelbetowych monolitycznych oraz zZekoéw z rur betonowych wyposane
w zamkngcia w postaci szandorow.

. Prace tymczasowe i roboty towarzyszre
Wykonawca robét powinien wykotaurzadzenia, ktére zapewsi odprowadzenie wodd
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.

. Informacja o terenie budowy
Na trenie przeznaczonym pod zbiornik nie wgsia inne uradzenia infrastruktury technicznej
kolidujace z projektowanym przedsvzieciem.
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6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Inwestor przekze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikrestonym w umowie
na wykonanie robdét; wska oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje igdmenia
podziemne i haziemne oraz repery geodezyjne

7. Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdmujacych przepisbw oraz powinien
zapewné ochrore wilasndgci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobgmany do
szczegOlowego oznaczenia instalacji i gdzw, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
atake do natychmiastowego powiadomienia inspektora aovada wiaciciela instalacji
i urzadzen, jezeli zostam przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji roMdykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i gagzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, sfmvamych w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych.
Wykonawca zobowzany jest uwzgldnic warunki uzgodnione z wdaicielami urzdzea
w Projekcie budowlanym

8. Warunki wynikaj ace z organizacji ruchu, transport
Nalezy scharakteryzowa miejscowe warunki komunikacyjne i okh& maozliwosci
zastosowania tychsrodkéw transportu.
Liczba i rodzajesrodkéw transportu dala okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musane
zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych orazkamaniami zargdzapcego realizag
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetni@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dogaasnych obgizenh na osie i innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
Inzyniera usunjte z terenu budowy na polecenie zazapcego realizagj umowy.
Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
| zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadiragach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy
Wykonawca musi zapewhprzejazd istniejca drogy oraz w obgbie czaszy zbiornika.

9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowzany jest do:

— przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zpgdarowania placu budowy lub szkic
planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskaego akceptaciji,

— utrzymania poradku na placu budowy,

- wilasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowaniageklania materiatow i elementéw
budowlanych,

— utrzymania w czystxi drog publicznych przy placu budowy, szczegolmve okresie
wywozu ziemi z wykopow

10. Materialy i urzadzenia
Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami okfenymi w poszczegolnych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca robot jesbaavigzany do dostarczania atestow
stosowanych materiatow. Inspektor nadzoru zenwkresowo kontrolowa dostarczane na
budow materiaty i uradzenia, zeby sprawdzi czy @ one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych. W przypadkosowania materiatdw lokalnych,
pochodacych z miejscowegozrodta, whczapc te, ktoére zostaly wskazane przez
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zamawiagcego, przed rozpoeziem wykorzystywania tegérdédta wykonawca ma obowdek
dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentéw plagyegch na jego prawidtoyy
eksploatagj.

11. Sprat
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot srodowisko. Sprat uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiatlpod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikatjaechnicznych, programie
zapewnienia jakai i projekcie organizacji roboét, zaakceptowanynegarr zargdzapcego
realizacj umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonograroisot.
Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotygegymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zmzapcemu realizagi umowy kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikatgehniczne przewidgj mozliwosé
wariantowego #iycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstaydorany
sprzt do akceptacji przez zajdzapcego realizagj umowy. Nie mae by pd&zniej zmieniany
bez jego zgody.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow umowy
zostan przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

12. Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakéci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robot i jakdci materiatow prowadzan
zgodnie z programem zapewnienia jgdoomowionym w p. 9. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatow fade@ci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia §eikaaradzapcy realizacg umowy mae
zazgdat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonania jest zadowalggy. Wykonawca jest zobowaany prowadz pomiary i badania
materialbw oraz robot z egtotliwoscia zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawn i szczego6towych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymaganiadoozakresu badai ich czstotliwosci
s3 okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznyclormach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wymaych przepisow zagzlzapcy realizacy umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvyiykonanie robo6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagj umowy $wiadectwa stwierdzage, ze
wszystkie stosowane uwdzenia i sprgt badawczy posiadfj wazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm okg&jacych procedury bada
Pobieranie probek
Prébki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zalegastbsowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzeewszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mazliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma olaek przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawe usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane przez
wykonawe do badé wykonywanych przez zagdzapcego realizagy umowy Ixda
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odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkeepty przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisstenek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamayagj

Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary ¢tty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stos@wanozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zagzapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafia wykonawca powiadomi zagdzapcego
realizacg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na&npe ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego
realizacyg umowy.

Zarzadzapcy realizacg umowy lgdzie miatl nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.cBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedoggnigciach dotyczacych uradzei laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocigniecia te lgda na tyle
powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacg umowy
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatow i dépuje dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zosjaosungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wykonawca bdzie przekazywa zarzdzapcemu realizagf umowy kopie raportow
Zz wynikami bada jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowpreez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtdbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zagzlzapcy realizacg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateniatow uzrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materialtédw zapewnionakedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzmdzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroliobét
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenid zgodnd¢ wykonanych robot i aytych
materiatbw z wymaganiami szczegétowych specyfikatgichnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagwwynikow bada.

Zarzdzapcy realizacg umowy mae pobieré prébki i prowadzi badania niezaimie od
wykonawcy, na swoj koszt. d&i wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy gs
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zlecizakznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych balaalbo oprze si wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodni materiatbw i rob6t z projektem wykonawczym i caegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku aatite koszty powtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek zostaponiesione przez wykonagc

13. Obmiary robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty ama uznéa za wykonane pod warunkieme wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykoonawn i szczego6towych
specyfikacjach technicznych, a ichsitopodaje sj w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robo6t wchogeym w sktad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powmaiéniu zargdzapcego realizagj
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigroginno poprzedZaobmiar co najmniegj
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o 3 dni. Wyniki obmiaru g wpisywane do kgpi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekgttlub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych
w przedmiarze roboét lub gdzie indziej w szczegotowyspecyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowzku wykonania wszystkich robot. lne dane zostgn
poprawione wg pisemnej instrukcji zadzapcego realizagj umowy.

Dilugaosci i odlegiadci pomidzy okrélonymi punktami skrajnymi dala mierzone poziomo
(w rzucie) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegbtowe specyfikacje techniczne stae dla
danych robét nie wymaggjtego inaczej, to objosci beda wyliczane w ni, jako diugaé
pomnaona przezsredni przekroj. lléci, ktbre mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone

w tonach lub kilogramach.

Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiahot

i dostarczone przez wykonagycmusz by¢ zaakceptowane przez zauzapcego realizag)
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Mugz one by utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzany z gstotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miestznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawzarzdzapcego realizagjumowy.
Obmiary kzdg takze przeprowadzone przedegziowym i kaacowym odbiorem robot, a ta&

w przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikaggych i podlegajcych zakryciu przeprowadza¢sbezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

14. Uwagi kaicowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragimdnie z umow, za ich zgodng
z dokumentagj projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektenrgamizacji
robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwekiegp. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$o wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na gnie przez inspektora nadzoru autorskiego. &e$tva bédu
popetnionego przez Wykonawev wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robGidy poprawione
przez wykonawe na whasny koszt, zgodnie z wymogami inspektorazaad inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora wiaglia Wykonawcy od odpowiedzialéw
za ich doktadn&. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego deafyezakceptacji wyboru
materiatdw, elementéw budowlanych, elementéw robdboru sprztu i innych ustal®
odnoszacych s¢ do wykonywanych robotdala oparte na wymaganiach okienych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznejtake w normach. Polecenia inspektora
przekazane wykonawcyelly spetniane nie paiej niz w wyznaczonym czasie, pod ghba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubngst bedzie Wykonawca. Wykonawca
zapewni uprawnionego geodgektory w razie potrzeby dazie stiyt pomog inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacjrzednych wyznaczonych przez
Wykonawe. Wykonawca zabezpieczy éipunktow odwzorowania zatorng przez geodet
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2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.WYTYCZENIE ZBIORNIKA | OBIEKTOW TOWARZYSZ ACYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STgswymagania dotycgce wykonania i odbioru prac roboét
geodezyjnych na budowie zyganych z realizagj rob6t wymienionych w ST Wymagania
0golne pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i ladwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w ST Wymagania ogolne pkt 1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpnuyszystkie czynn&i umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t pomiarowycehewidzianych w projekcie.
Obejmup prace zwizane z dostagvmateriatow, wykonawstwem i wykozeniem robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze roboét
zwigzanych z wytyczeniem zbiornika i obiektow towarzyszch.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wyznaczeniu osi trasgunktow wysokeéciowych wedtug
zasad niniejszej STas
- stupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe, #dz inne materiaty akceptowane przez inspektora nadzor
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy i punktow gfoyeh osi obiektow nafgy stosowa pale
drewniane z gwadziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowahmaosci
okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczonegsiesiztwie punktéw zatamania trasy w czasie
ich stabilizacji powinny mié srednie: 0,15 do 0,20 m i dlugo 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw natg stosowa paliki drewniane o diugai okoto 0,30 m grednicy 0,05
do 0,08 m.Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny niieltugas¢ okoto 0,50 m i
przekroj prostoktny.

3. SPRZET
Do wyznaczania trasy i punktow wysgkemwych naley stosowa sprz:i:
- teodolity, niwelatory, tyczki, taty, §any lub inny sprzt akceptowany przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. Naly je ustawié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olstdbie i zabezpieczgrzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboydujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1.1. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)
Wykonawca uzyska odpowiedniliczbe statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej
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I wysokasciowej, aby wykoné prace zwizane z wytyczaniem.

5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
W oparciu o sié statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i okgsciowej,
Wykonawca zobowzany jest do zalenia, utrzymania i uzupetniania osnowy roboczej
o wspotrzdnych poziomych i wysokiowych dla lokalnego wytyczania robat.
Opracowany przez Wykonawc zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekhoogy
roboczej poziomej i wysokoiowej oraz system przeprowadzania kontroli okresggwunktow
tej osnowy, powinny spetnianastpujace warunki:
a) punkty osnowy roboczej nalewyznaczy i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét oraz
odpowiednio zabezpieczyprzed naruszeniem lub uszkodzeniem,
b) odlegt@d¢ pomidzy punktami winna wynoé&isrednio okoto 250 m, a kdy punkt powinien
by¢ oznaczony w sposOb zatwierdzony przezyhiera tak aby byt widoczny i tatwy do
zidentyfikowania,
c) sposOb stabilizacji punktdw geodezyjnych osnawlyoczej oraz kryteria jej dokladém
winny by zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instralktj Technicznych G-3.1
(Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realgjne GUGIK).

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca meée wyznaczy jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zged
Z zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru zasasakonania niezednych robot i wytycze
oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegolnmony
w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.1.4. Wyznaczenie punktéw na osiach
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulagyjw zgodnéci z Dokumentag)
Projektove.
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnejezpieczé nie powinny by przesunjte
wi¢cej niz 0 10 cm w stosunku do projektowanych, edree punktow na osi nalg wyznaczy
z doktadndécig do 1 cm w stosunku do projektu.
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchykipmzekroczone Wykonawca jest zobgrany do
korekty osi trasy odnogez sk do istniejcych budowli irkynierskich, po uzyskaniu zgody
inspektora nadzoru.
Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtownych i w punktachsrpdnich,
w odlegtaciach zalenych od charakterystyki terenu i uksztattowaniayrdecz nie rzadziej
niz co 200 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osytigowinno by zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.
Punkty na osiach statych obiektéwetpzacych i muréw oporowych nie powinny &y
przesungte wiecej niz 0 1 cm w stosunku do projektowanych, edree punktdw na osi nalg
wyznaczy z doktadnécig do 1 cm w stosunku doganych projektu.

5.1.5. Wyznaczanie nasypow i wykopow
Wyznaczanie nasypow i wykopow polega na oznaczeuutozenia w terenie kragdzi
podstawy nasypu oraz kradzi przecgcia powierzchni zewgtrznych skarp wykopu z terenem.
Do wyznaczania nasypow i wykopow natestosowd dobrze widoczne paliki.
Odlegtaici miedzy palikami nalgy dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
regulacyjnej. Odlegks ta powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych
podanych w dokumentacji projektowe;.
Wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zarflsanturéw) nasypow i wykopow
w przekrojach poprzecznych powinnocbhyykonane w zgodrigi z Dokumentagj Projektovy
oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanyckeprinspektora nadzoru, lecz nie
rzadziej nk co 25 m.

5.1.6. Wyznaczanie potzenia obiektéw
Dla kazdego obiektu naley wyznaczy jego potaenie w terenie - zgodnie z Dokumentac]
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Projektowa, poprzez:
- wytyczenie osi obiektu,
- wytyczenie punktow ok&ajacych kontur obiektu.

5.1.7. Zakmczenie robot
Wykonawca zobowzany jest po zakazeniu robot do oddania inspektorowi nadzoru
dokumentacji dotycej osnéw geodezyjnych i przekazania punktow wnierena takich
zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych agl@rowadzé wg zasad oksgonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru harmomagmomiaréw kontrolnych osnowy
roboczej przeprowadzanych w oparciu o statle pugktydezyjne przekazane przez inspektora
nadzoru.
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowyoazej naley wykonywa& przed
rozpoczciem wickszych robét, a tale, co miesjc w trakcie prowadzenia robot.
Kontrola wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznawa nasypow, wykopow i obiektéw
Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczeniaypéws, wykopow i obiektow nalsy
przeprowada w odniesieniu do wymagaDokumentacji Projektowej.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowa jest 1 m (metr) trasy obiektu opisaned®l Wymagania ogolne pkt.1.

8. ODBIOR ROBOT
Whniosek Wykonawcy o odbior wykonanych robot, przgkeany inspektorowi nadzoru
powinien zawier& niezkedne szkice wytyczenia, wykazy wsp@dnych i wysokéci
wykazupce zgodné& pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumejita
Projektowej.

9. PLATNOSC
Ptaci st za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m trasy obiekijrahje:
- wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy, graniota punktéw wysokgéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza geamiaobot,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnymtyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- wyznaczenie konturéw obiektéw
- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot, zgodnie z Dokumentadjrojektove
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, oclrach przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie
- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakaxot roboczych punktéw sytuacyjno-
wysokaciowych.
- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktore \Gy&wca uzna za potrzebne.
- transport i koszty materiatdow (znakéw geodezyjnypali drewnianych, rur metalowych,
pretéw stalowych, farby itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obstugaektycji. Katalog znakow i ugdzen
pomiarowo-kontrolnych.
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykaya prac geodezyjnych.
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3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji. Giéwny Urad Geodezji
I Kartografii, Warszawa, 1979

4. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowaqma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysakoowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjng/sokaciowe, GUGIK, 1979

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyfpgGiK, 1983

8. Wytyczne techniczne G-3. | Osnowy realizacy@gGiK, 1983
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2.2. KARCZOWANIE PNI DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej | specyfikacji technicznd] § wymagania dotycge wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z wykarczowaniem pricigtych drzew i wykarczowaniem
krzewoOw, wraz z wywiezieniem pni poza teren budoaywskazane przez Inwestora miejsce.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna ST stanowi ol@aujaca podstaw przy zlecaniu i realizacji
robot w ST Wymagania ogolne pkt 1
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zganych
z karczowaniem pni drzew i krzakéw, wykonywanychamach robét przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST Wymagaogalne.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET
Do wykonywania robo6t zwzanych z karczowaniem drzew i krzakow riglstosowa:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczewamioraz ich usuecia z pasa drogowego,
- spycharki.

4. TRANSPORT
Pnie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny
by¢ transportowane w sposoéb nie powaegyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT
Pnie drzew i krzakow znajdige s¢ w pasie robot ziemnych, powinnybwykarczowane.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phmiagaley wypeinic gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagic.
Doly w obrbie przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieazyprzed
gromadzeniem siw nich wody.
Sposo6b zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inwestora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Sprawdzenie jakai robo6t polega na wizualnej ocenie komplétmousunicia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowg robo6t zwizanych z karczowaniem pni drzew i krzakow jest:
- dladrzew - sztuka,
- dlakrzakéw -fa

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
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wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platndg¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
- wykarczowanie drzew i krzakéw,
- wywiezienie pni
- zasypanie dotéw,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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3.ROBOTY ZIEMNE
3.1.WYKOPY CZASZY ZBIORNIKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngg wymagania dotycre wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z wykonaniem wykopow w czaszy zbiornika.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperpetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punk&& Wymagania ogoélne

1.3.Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt z@énych
z wykonaniem wykopow i obejmayj
- wykonanie wykopow w czaszy zbiornika,
- odwiezienie gruntu w miejsce wbudowania lub odita

1.4. Okreslenia podstawowe
- wykop - budowla ziemna wykonana w obie robét w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usgaoia z niej gruntu.
- odktad - miejsce odwiezienia gruntow pozyskanyetiykopow.
- pozostate ok&enia podane w niniejszej ST 2godne z obowgzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST Wygamnia ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST Wymagania ogolne

2. MATERIALY (GRUNTY)
Charakterystyka gruntéw wystujacych w wykopach zostata oktena w Dokumentaciji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych haptechnicznych.
Szczego6towe dane geotechniczne zawarte dokumentacji geotechnicznej.
Przed przysipieniem do robot ziemnych w wykopach Wykonawca rbavagzek wykong
analiz jakasci gruntu w wykopach, celem oceny przydamaruntu do posadowienia budowli
oraz wbudowania w nasyp.
Badania naley wykona w zakresie:
- Cigzaru obgtosciowego,
- skladu granulometrycznego,
- zawartdci czesci organicznych,
- wskanika zagszczenia @) przy wilgotndgci optymalnej (W),
Na podstawie tych badaVykonawca mge skorygowa bilans mas ziemnych i przedstéwio
akceptacji inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowrzek biegcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow, celem potwierdzenia ich prayaéci do budowy zgodnie z BN-
72/8932-01.
Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie petdzy zalazen przyjetych
w Dokumentacji Projektowej, to grunt nieprzydatny lbudowy powinien by odwieziony na
odktad po uzgodnieniu z zgnierem.
Wykonawca jest zobowzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntow przygah do ich
budowy.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Wymagania ogolne.
Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntuzmby¢ stosowany Spet;
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lggiemicowe,
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- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsienicowe,

- tadowarki, réwniarki samojezdne lub inny sgrakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST Wymagania ogoélne
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wiuashia w nasyp lub odwiezienie na
odktad mog by¢ stosowane;
- spycharki,
- samochody samowytadowcze,
lub innesrodki transportu zaakceptowane przez inspektoraaorad
Wydajna¢ srodkow transportu powinna bydostosowana do wydajém sprztu stosowanego
do wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach paslychérodki transportu powinny
spetnid wymagania podane w ST Wymagania ogolne i kodeksgaivego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagamdine.
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i kiGw wysokdciowych, usunjcie
krzewdw i raglinnosci trawiastej oraz zdgie humusu naley wykona zgodnie z Dokumentag;j
Projektowy, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przedatzciem robot, wyznaczona
zostanie lokalizacja i punkty wysod@owe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi
przez inspektora nadzoru. Przed rozgotan robot Wykonawca dokona obmiaru terenu po
zdjeciu warstwy humusu. 2eli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostastwierdzone
urzadzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Ptoyedj (kable, przewody itp.),
wowczas roboty naly przerwa i powiadomé o tym fakcie inspektora nadzoru, ktory
podejmie decyzjodnanie kontynuowania robot.

5.2 Wykonywanie wykopow
Wykopy powinny by wykonywane w okresie standw wod uiiwiajacych kontynuagj prac,
nie naley rozpoczyna robo6t przed prognozowanymi opadami atmosferyczrymodwilza.
Wykopy naley wykonywa:
- koparkami podsbiernymi, tadowarkami z zatadunkiem na samochoadyosaytadowcze, lub
na odkifad,
- spychark z ew. przepchgtiem na odlegixt podan w przedmiarze robaot.

5.3. Doktadna¢ wykonywania wykopow
Doktadna¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinn& sprawdzana w miejscach
charakterystycznych.
Dopuszcza sinastpujace tolerancje w stosunku do projektowanycfdrg/ch rob6t ziemnych
nie mae przekracza+ 5 cm.
Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych lub konsekwencje zanyszczenia
srodowiska obgjzaja Wykonawe roboét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Wymagania ogolne.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowangodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w DokumeniaBjrojektowej. W czasie kontroli
szczegOlp uwag nalezy zwrdck na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogagsyagch wiasciwosci,
b) doktadné¢ wykonania wykopow,
c) sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w padito
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagayoine.
Jednostl obmiarowa jest 1 f(metr szécienny) wykonania robét w wykopach, ustalana przez
pomiary geodezyjne po usgniu humusu i po wykonaniu wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagagiéne.
Cena 1 Mwykonania wykopéw obejmuije:
- oznakowanie robat,
- przeprowadzenie pomiarow i robot przygotowawczych
- wykonanie i rozebranie drég dojazdowych (w raipotrzeb),
- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumengdejojektovy
- zagszczenie podia gruntu w wykopie wg metod i do wiek®@ podanej w ST lub innych
wskazanych przez inspektora nadzoru,
- wykonanie niezédnego odwodnienia w trakcie roboét, wykonanie staskwatadowczych,
- rekultywacg terenu po zakieczeniu robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1 iwykopéw obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na pdsyp odklad, obejmygge: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalyn
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
—  zagszczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,
—  rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a haginie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywagj terenu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. oitemia. symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN- 7 4/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe
3. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonanidbioru, MCSZNiL 1996
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3.2.NASYPY — FORMOWANIE GROBLI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycge wykonania i odbioru robot zg@anych
z wykonaniem nasypOw przy realizacji rob6t wymiemjich w ST Wymagania ogolne pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i labdwvy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyszystkie czynn&i umazliwiajace

I majgce na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych wrdeianych w projekcie.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azanych
z wykonaniem nasypow stanawych groble w olgbie zbiornikow wodnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

- nasyp - budowla ziemna wykonana paejypowierzchni istnigicego terenu w obbie robot.
- wysoka&¢ nasypu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczona w 0si
nasypu.
- wskanik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okéona
Wg Wzoru:

|s=Pd/Pds,
gdzie:
Pq - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/th
Pgs - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgomd optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora zgodnie z npriAN-88/B-04481 stiyca do oceny
zagszczenia gruntu podczas wykonywania nasypu, zgadneny BN-77/8931-12
- stopieh zag:szczenia gruntu - wiellké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okékna
Wg Wzoru:

ld=Vmax - V/Vmax - Vmin

gdzie:
Vmax - obgtos¢ gruntu najbardziej rozimionego,
V - objetos¢ gruntu w stanie naturalnym,
V min - obgtos¢ najbardziej zagszczonego.
- wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntu niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d60I d10
gdzie:
d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrimm],
d10 -srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 10%tgrimm]
- pozostale okrdenia podane w niniejszej STa godne z obowrujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST Wygamnia ogblne

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robot

2

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kovykonania tych robot oraz ich zgodida umowg,
projektem wykonawczym pozostatymi ST i poleceniaanizydzapcego realizagjumowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgiien od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

MATERIALY - GRUNTY

2.1. Przydatng¢ gruntow do budowy nasypow

Warunki ogélne stosowania materiatdw, ich pozyskiaai skladowania podano w ST
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Wymagania ogélne.

Nasypy wykonane dula z gruntow naturalnych pochagzch z wykopdéw zbiornika, na
rezerwie gruntowej lub lokalnych kopalni kruszywwasiadajcych stosowne koncesje.

Do tego celu przydatneg snszystkie grunty mineralne. W przypadku vgysénia gruntow
organicznych lub zanieczyszczonychg&ami organicznymi grunty te nalg wbudowa

w wierzchng czgé¢ nasypu jako podie do zabudowy biologicznej. Grunt przeznaczone do

wbudowania w nasypy powinien uzyskakceptagj inspektora nadzoru. Akceptacja rpstje
na bieggco w czasie trwania robét ziemnych na podstawiegkiadanych przez Wykonawc
wynikow polowych bada makroskopowych, okéonych w PN- 74/B-04452 Grunty
budowlane, badania polowe.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, to wszelkie takie
czeSci nasypu zostan przez Wykonawg usunete i wykonane powtornie z gruntéw
0 odpowiednich wigciwosciach na jego koszt.

2.2. Badania laboratoryjne
Zgodnie z ST Wymagania ogoélne Wykonawca zorganizugelzér geotechniczny wraz
z laboratorium geotechnicznym.
Laboratorium w czasie trwania robot prowaditiedzie badania w zakresie przydatcio
gruntbw do wbudowania w nasypy. W szczegébnovinny by badane i okrdane na
podstawie wynikow:
- krzywa przesiewu,
- kat tarcia wewgtrznegogp
- badania na probkach wielkowymiarowych w miejscaudowania,
U - wskanik nierbwnomiernéci uziarnienia,
Dmax -srednica maksymalna ziarna.
Badania prowadzi bedzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty dwidne.
Badania probek gruntu i opracowaprzez siebie, zaakceptowaprzez inspektora nadzoru
metodyk badania prébek wielkowymiarowych.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Wymagania ogolne.
Sprzt Uzywany do wykonania nasypow powinien uzyskakceptagj inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak tew czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢sazania. Do formowania
i zagzszczania nasypow naleuzywat wyspecjalizowany spetx mechaniczny :
- formowanie: spycharkiggienicowe, koparki podsbierne i widkowe
- zagszczanie: walce wibracyjne, ubijaki mechaniczne.
Dobér sprztu do wykonania nasypow a gtdwnie zagczajcego zaley od rodzaju gruntu
i grubasci  zag:szczanej warstwy. Dobor sgtma zagszczagcego Wykonawca ustali
doswiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania nasypow. Dopuszcza kszdy inny
rodzaj sprztu zagszczajcego zaproponowany przez Wykongwc zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano ST Wymagania ogoine.
Wybor srodkéw transportu powinien Bydostosowany do kategorii gruntu, jego gbbyci,
technologii odspajania i zatadunku oraz do odl@mtatransportu. Wydajni@ srodkow
transportu powinna Ity dostosowana do wydajtfm sprztu wywanego do wykonywania
wykopOw oraz sprgu uzywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z ukdfykonawca
zaproponuje i uzasadni typ sptz przejedzajacego przez obiekty iynierskie i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru.
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Transport mas ziemnych po drogach publicznych niezemspowodowa zniszczenia
nawierzchni, jeeli dojdzie do takiej sytuacji Wykonawca na wlasknszt dokona naprawy
zniszczonej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie poditea w obr¢bie podstawy nasypu
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagamdine.
Przed przysipieniem do wykonywania nasypu nafew obrbie jego podstawy wykowa
roboty przygotowawcze: zgljie warstwy humusowej, talewanie podiaa, wykonanie stopni
lub zrowkowanie skarp na przebudowywanych nasypach.
Wykonawca przy #yciu widocznych palikbw wyznaczy zarysy skarp nolvynasypow
zgodnie z normp BN-72/8932-01. Przed przygieniem do wykonywania nasypow
Wykonawca dokona obmiaru terenu poctefj warstwie humusu.

5.2. Wykonywanie nasypow
Nasypy powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznegprofilu
podiuznego, zgodnie z Dokumentadprojektowg i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi
przez inspektora nadzoru. W przypadku wpinia gruntdw organicznych lub
zanieczyszczonych egiami organicznymi grunty te nadg wbudow& w wierzchng czesé
nasypu jako podte do zabudowy biologicznej,
Nasypy naley wykonywa metod, warstwowg rownomiernie na catej szerala nasypu.
Warstwy gruntu naley uktada& ze spadkiem gornej powierzchni zgodnym z Dokunagmta
Techniczn. Grubag¢ warstwy gruntu w stanie imym powinna by odpowiednio dobrana
w zaleznosci od rodzaju gruntu i spgil wwywanego do zagzczania. Grulkg warstw zostanie
ustalona, na prébnym odcinku w obegrioinspektora nadzoru lub jego reprezentanta.
Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu
przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonaniggazenia warstwy poprzedniej.

5.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw
Nie zezwala si na wbudowywanie gruntéw o dej wilgotnasci, ktérych stan unienmiwia
osiggniecie wymaganego wskaika zagszczenia. Wykonywanie nasypow naleprzerwd,
jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waid dopuszczalp W okresie deszczowym nie naje
pozostawid nie zagszczone] warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu nie
zagszczonego ulegta nawilgoceniu, a Wykonawca nie yestanie osuszyjej i zagsci¢
w czasie zaakceptowanym przez inspektora nadzaruméze on nakaza Wykonawcy
usungecie wadliwej warstwy.

5.4. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkaclkatmosferycznych
Nie naley wbudowywa& gruntow przewilgoconych (W > Wopt.), zamargmch
i przemieszanych ze&niegiem Ilub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanesypow
w temperaturze, przy ktorej nie jest #live osiggniecie w nasypie wymaganego wskika
zag:szczenia gruntdbw. W czasie opaddmiegu wykonywanie nasypéw powinno dy
przerwane, a przed wznowieniem prac aakesuny¢ $nieg z powierzchni nasypu.

5.5 Formowanie nasypéw
Formowany nasyp musi uzyskgrzekrdj poprzeczny golz ksztalt geometryczny zgodny
z Dokumentagj Projektowvy .

5.6. Zag:szczenie gruntu

5.6.1. Warunki ogolne zagszczenia
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej radoiu, powinna by zagszczona
z zastosowaniem stz odpowiadajcego dla danego rodzaju gruntu oraz wgsjcych
warunkoéw. Kolejm warstwe gruntu mana nakladé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrow ju utozonej warstwy.
Wykonawca zaproponuje typ spta do zagszczania nasypow w rejonie obiektodw i uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru
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Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgsg, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej
i powtdrnie zagsci¢. Jereli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia. Wykonawca powinien ugdnwarstwe i wbudowa nowy materiat,
o ile Inspektora Nadzoru nie zezwoli na ponownépndrawidtowego zagszczenia warstwy.
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géab®0 cm powinna mie wskanik
zagsszczenia Is > 0,95.

5.6.2. Grubasé warstwy
Gruba¢ warstwy zagszczanego gruntu oraz wybor sgte i liczba przej¢ sprztu
zag:szczajcego, powinna hyustalona przez Wykonawdoswiadczalnie.

5.6.3. Wilgotna¢ zaggszczanego gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna lsyrowna wilgotngci optymailnej,
oznaczonej na podstawie proby normalnej metody PN-88/B-04481. Odchylenia od
wilgotnosci optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartgci:
- w gruntach niespoistych: + 2%,
- w gruntach mato §rednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zspczenia jest wksza od wilgotnéci
optymalnej o wart& wi¢ckszy od podanych odchyte to grunt nalgy przesusz§ w sposéb
naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. @dgotnos¢é gruntu jest mniejsza, to
zaleca si jej zwigckszenie przez polewanie wad
Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadzi laboratoryjnie.

5.7. Doktadnd@¢ wykonywania hasypow
Przy wykonywaniu nasypow oboaviuja nastpujace wymagania:
- szeroké¢ nasypu nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz :1:10 cm,
a krawedzie korony nie powinny méewyraznych zatama,
- rzedne robot ziemnych w stosunku do projektowanychnmigp przekracza +1 cm i -3 cm
dla nasypéw korpusu drogi i 0+10 cm dla nasypowolindch ciekdw,
- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni nasymlerancy: +1%,
- pochylenia skarp nasypow nie mogzni¢ sie od projektowanych o wcej niz:1+10% ich
wartasci wyrazonej tangensemnmgka,
- wybrzuszenia i wkiniecia skarpy nie magby¢ wigksze nk 10 cm przy pomiarze a8 m,
- spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przemigr niwelatorem
rzgdnych wysokeéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych ni-3 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Wymagania ogolne.
Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na skontrolowaniu zgécire. wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 i 5 niniejszej ST oraz wymaganiamokumentacji Projektowej
I poleceniami inspektora nadzoru.
SzczegOlp uwag nalery zwrdck na:
- badania przydatsoi gruntow do budowy nasypéw,
- badania prawidtow&zi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
- badania zagszczenia nasypu,
- pomiary ksztattu nasypu,
- zagszczenie nalgy kontrolowd- dla korpusu nasypu - nie mniejzn8 pomiary co 25m
zagszczanych warstw nasypu oraz dodatkowo w miejsaaskazanych przez inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagagiéne.
Obmiar legdzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu pasy obmiarem gruntu
uzyskanego z wykopdw oraz gruntu z innycbdet.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) wykonanych robét w nasypach:
a) hasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopgwererwie gruntowej,

b) formowanie nasypow,

C) zagszczanie nasypow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagagiéne.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Cenal m nasypu skiada siz: ceny formowania 1 fmasypu, ceny zagzczania 1 rhnasypu
I obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robat,

- transport gruntu na trasierodio uzyskania - miejsce wbudowania,

- wbudowanie gruntu warstwami wraz z gszrzeniem zgodnie z wymaganiami ST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im digav i pochyl@& zgodnie
z Dokumentagj Projektovs i ST,

- przeprowadzenie wymaganych przez ST khalddboratoryjnych, dotyegych wia&ciwosci

wbudowanych gruntéw i wskaika zagszczenia poszczegolinych warstw nasypu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekity.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, aiemia, symbole. Podziat i opis gruntéw,
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonanidhioru, MCSZNiL 1996.
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4.ROBOTY MONTA ZOWE BUDOWLI
4.1.UMOCIENIA | BYSTROTOKI Z KAMIENIA NATURALNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyere wykonania i odbioru umocrie
zwigzanych z wykonaniem rob6t wymienionych w ST Wymagamgolne p.1

1.2. Zakres stosowania ST
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i labdwvy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umognie
i bystrotokéw z kamienia naturalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okitenia zostaty podane w ST Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce wykonywania robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonywanych robét oraz za ich zgodao
z dokumentagj projektows, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
Materiatem stosowanym do wykonania przedmiotowegozutu i bystrotokéw, wg zasad
niniejszej ST, jest:
- kamier tamany d = 6,3-20 cm,
Nalezy uzy¢ kamienia naturalnego, nieobrobionego, bezkap Kamien do umocnié
i budowli regulacyjnych powinien Bywytrzymaty na wptywy atmosferyczne, na dziatanie
wody i mrozu, odporny na dziatanie zwkéw chemicznych zawartych w wodzie, nie z@0
ulega& wietrzeniu oraz powinien odznaczaic duzym ciczarem widciwym. Moze to by:
granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardyredniotwardy.
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymitona $ciskanie w stanie sucho
powietrznym co najmniej 8 MPa, mrozoodpaidiav cyklach, co najmniej 25cieralng¢ na
tarczy Boechmego 0.25-0.5¢zar obgtosciowy: dla skat magmowych i przeokomych y =
2.4-3.0 KN/m3 dla skat osadowych y = 1.9-3.0 kN/m3,
nasikliwos¢ wodg w %: dla skat magmowych i przeobomych 0.5%, dla skat osadowych
2.5%.
Dostarczany kamiewinien by poddawany badaniom: peinym i niepetnym. Badarépetne
obejmup sprawdzenie czystoi kamienia, sprawdzenie ksztalttéw, sprawdzenie iaydm.
Badania petlne obejmaijsprawdzenie jak wagj, badania wytrzymakai nasciskanie PN84/B-
04110, badania mrozoodpo#&eo PN-85/B-041 02, badani&cieralngci PN-84/B-041 H,
badania gstasci pozornej PN-66/B-041 00, badania mibkwosci PN-85/B-04101. Badania
niepetne naley przeprowadzadla kadej partii kamienia przedstawionego do odbioru aeal
petne naley przeprowadzana kadezadanie odbiorcy.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Wymagania ogoélne p. 11.
Do zagszczenia podia i podsypki nalgy uzy¢ lekkich spalinowych zagzczarek.
Pozostate roboty wykonaneda recznie.

4. TRANSPORT
Warunki ogolne transportu podano w ST Wymaganialmeg@. 7. Materiat moe by
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przewaony dowolnymisrodkami transportowymi
dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.
Transport wyrobow miee odbywa sie dowolnymisrodkami. W czasie transportu opakowania
z wyrobami powinny b§ zabezpieczone przed zmigpotazenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie poditea pod umocnienie.
Podiaze pod wykonanie umocniepowinno by wyréwnane i wyprofilowane do wdaiwej
rzednej oraz zagszczone lub utoona podsypka o ile przewiduje to projekt wykonawczy

5.2. Wykonanie podsypki.
Podsyplk z materiatow sypkich (piasku, pospoiki lutwiru) wykonuje s¢ na uprzednio
przygotowanym podital o grubdéci zgodnej z dokumentacprojektowg. Gorna powierzchnia
podsypki powinna bywyprofilowana do wymaganej¢dnej dna i pochylenia skarp zgodnie z
Dokumentagj projektows. Podsypka powinna Byzag:szczona do stopnia zggyczenia g>
0,5.

5.3. Wykonanie narzutu kamiennego luzem.
Narzut kamienny naly wykonywa& z kamienia stosowanego w budownictwie
hydrotechnicznym zgodnym z nognBN-76/8952-31. Kamie ukfada st lub zrzuca z maitej
wysokasci tak, aby nie nagpowata naturalna niekorzystna segregacja materiRiay
wykonywaniu narzutu na podio z geowtdkniny naley przestrzegauwarunkowa podanych
w ST 452 — 4.
Po wykonaniu narzutu g&npowierzchng¢ nalery recznie wyréwné do projektowanego
poziomu lub przewidzianego w projekcie wykonawczyochylenia skarp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontroli jakosci podlega:
- prawidtowaG¢ przygotowania podia,
- prawidtowa¢ pochylenia skarp,
- zgodnd¢ powierzchni umacnianej z dokumentgcj
- zgodnd¢ wbudowanych materiatéw i ST
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe wyn@asz
- szeroké¢ pasa umacnianego 10 cm
- gruba¢ narzutu 5 cm
- nieréwna¢ powierzchni 5 cm
Ocena wynikéw bada
Narzut kamienny luzem nalg uzna za zgodne z wymaganiami projektu i STk wszystkie
wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowy jest:
- 1 m3 narzutu z kamienia.

8. ODBIOR ROBOT
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykomdnprzez Wykonawg rob6t zgodnie
Z postanowieniami zawartymi w ST Wymagania ogoin@. p
Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykorenoboty Inspektor Nadzoru uznaje
za zgodne z wymaganiami kontraktu.zele chat jeden z pomiaréw dat wynik ujemny,
Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wganemi kontraktu i poleca
doprowadzenie rob6t do zgodiwoz wymaganiami.

9. PLATNOSC
Ptatnag¢ za jednost& wykonanej i odebranej roboty.
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Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatdw niegbych do wykonania umocnienia,
- wyrobwnanie i dogszczenie podiza,

- wykonanie umocnienia,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- kontrok jakaosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola j&&io Losowy wybér jednostek produktu do prébki
BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamieaturalny do robot regulacyjnych
I ubezpieczeniowych
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4.2. ROBOTY UMOCNIENIOWE FASZYNOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej | Specyfikacji Techniczrsgj wymagania dotycgee realizacji robot
umocnieniowych poprzez ubezpieczenie stopy skarmyazanych z wykonaniem robot
wymienionych w ST Wymagania ogolne p.1
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacjadalzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigtprzy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnupgzystkie czynnii umazliwiajace i majice
na celu wykonanie wszystkich robét umocnieniowydaszyny.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu umoanie
faszyny.
Rozwigzania techniczne stanage podstaw do wykonania tych robotasprzedstawione w
projekcie budowlano-wykonawczym.
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z ST Wymagania ogolne.
1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot w ST Wymagania ogolne.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako wykonywanych robét i za ich zgodito z
dokumentagj projektows, ST oraz z poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogoélne stosowania materiatdbw podano w STialyania ogolne.
2.2. Materialy stosowane do umocnienia
- faszyna wiklinowa
- faszyna i kotki faszynowe
- kiszki faszynowe
- geowitdknina.

3. SPRAET
Szpadle, topaty, ,baby” — drewniane do whijaratkéw.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdélne transportu

Warunki ogolne transportu podano w ST Wymagariineg
4.2. Rodzaj transportu

Dowolny sposob transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST Wymagamgolne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoczcie rob6t umocnieniowych powinno &y poprzedzone wykonaniem prac
przygotowawczych. Charakter tych prac zgleod lokalnych warunkéw wodno-gruntowych,
rodzaju i rozmiaru umocnieoraz przewidywanej technologii wykonawstwa.

W szczegolnéci nalezy:

- wykon& przewidywane w dokumentacji projektowej przetasoaakanaty obiegowe lub inne
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urzadzenia stagce do odprowadzenia wody w czasie robot,
- przygotowa powierzchnie podiza pod umocnienia.
5.3. Palisady
Wymiary oraz rodzaje kotkéw, w zadeosci od lokalnych warunkéw wodno-gruntowych oraz
funkcji jaka ma spetni palisada, okrda dokumentacja projektowa.
Przy wykonywaniu palisad stanaeiych samodzielny rodzaj umocnienia, rglgrzestrzega
nastpujacych wymaga:
a) paliki lub pale powinny by wbijane pionowo, w radzie jeden obok drugiego, takedy
Si¢ stykaty ze solp
b) paliki 0 @ <10cm naley wbija¢ wzdtuz wyznaczonej osi ,,pod sznur”, a pale o @0em
w kleszczach, przy czym jako kleszcze mbgé stosowane potowizny ¥2 @ 15 do 20cm,
sciaggnicte srubami w odlegtéci co 1,5 do 2,0m,
c) po wbhiciu palisady gtowice palikow lub pali najeobcia¢ do wymaganej wysokai lub
projektowanego pochylenia skarp.
5.4. Opaski z kiszek faszynowych
Typ opaskisrednice kiszek oraz rodzaj faszyny ckaedokumentacja projektowa.
Przy wykonywaniu opasek, o ile dokumentacja praekt nie przewiduje inaczej, obailja
nastpujgce zasady:

a) paliki oporowe nalgy wbija¢é w grunt, o nachyleniu 3:1 w kierunku skarpy wzdtu
wytyczonej osi, w odgpach co 0,5m (2 szt./1m), oraz nastacbokas¢, by wystagca
czes¢ palika byta nisza o 3+5cm, od sumgrednic kiszek przewidzianych dla tego typu
opaski,

b) dolng kiszke opaski naley wpusci¢ w dno cieku na gbokas¢ 2 do ¥&rednicy kiszki,

Cc) gormg kiszke opaski nalgy przybi do podiga palikami, rozmieszczonymi guzy
wigzaniami kiszki w odgpie 1m,

d) wymiary palikbw oporowych i do przybicia kiszek,ile dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, natg przyjmowa& wedtug poniszej tabeli:

Wymiary palikow w cm
Srednica kiszek w cm| Paliki oporowe Paliki do przybicia kiszek
Srednica Dlugéc Srednica Dlugéc
10 75 65
15 85 70
20 4+6 95 85
30 110 100
10+10 70
15+10 100 4+6 85
15+15 i 15+20 110 100
20+20 i 20+25 7+9 140 110
25+25 150
30+30 160 120

e) opaski kiszkowe wykonane w dnie cieku, ngl@d strony skarpy, uszczetnpionowym
pasem geowtdkniny lub ptatem darniny, skierowanyrmaramg w strone cieku oraz
przykrytym od géry darnina przybita do pogziokotkami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakei

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST Wymagania ogélne.
6.2. prowadzenie kontroli jakaci

Zakres kontroli robot:

Zaktad Projektowo-Ustugowy kynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz
27



Budowa stawu ziemnego — zbiornika matej retenéfrewica Pusta, dz. nr 71

a) ogledziny zewrtrzne catéci umocnié,

b) wyrywkowa kontrola jakéci robot,

c) wyrywkowa kontrola wymiaréw.
Ogledziny zewnrtrzne i kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu cech zewamych
umocnieé oraz zgodngci wykonania rob6t z wymogami.
Kontrole wymiardw i jakaci robot, naley przeprowadzi w losowo wybranych przekrojach oraz
dodatkowo we wszystkich miejscach bachxch zastrzeenia, w czasie dokonywania
zewretrznych ogédzin..
llos¢ losowo wybranych do bafigrzekrojow naley przyjmowa wedtug poniszej tabeli:

Rodzaj Powierzchnia umocnienia Ho
umochnienia badanych
przekrojow
Palisada do 50m 3
na kade nasfpne 50m 2
Opaski do 100m 3
kiszkowe | na kade nasipne 100m 1

Do kontroli wymiarow umocnig nalezy uzywaé¢ miar wycechowanych co najmniej z doktadcig
- do 1 dcm do mierzenia diugm,

- do 1cm do mierzenia wymiarOw elementow umoignie

- do 1mm do mierzenia szergkoszczelin.

Rzedne korony umocnie o ile okrélone § w dokumentacji naley sprawdzé& za pomog
niwelacji podhtinej.

6.2.1. Palisady

Dopuszczalne odchyiki:

- dtugas¢ +10cm,

- odchylenie od projektowanej osiBem,

- rzedna gory (korony) palisady 2em,

- szpary mgdzy palikami lcm.

6.2.2. Opaski z kiszek faszynowych

Dopuszczalne odchyiki:

- diuga¢ +1m,

- odchylenie od projektowanej osi 3€m,

- rzedne gory (korony) opaski 2Zcm,

- odstpy migdzy palikami oporowymi_-bcm,

- odstpy migdzy palikami przybijajcymi kiszke do podiaa +10cm.

6.2.3. Inne warunki

- zgodnda¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projede,

- rOwna¢ powierzchni umocnienia,

- przygotowanie podia,

- oczyszczenie terenu,

- zgodnaé¢ wbudowania materiatdw z wymaganiami dokumentacjjgktowej i ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

- 1 mb wykonanego umocnienia z kiszki faszynowej,
- 1 mb wykonanego umocnienia z palisady.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne warunki odbioru robot

Zaktad Projektowo-Ustugowy kynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz
28



Budowa stawu ziemnego — zbiornika matej retenéfrewica Pusta, dz. nr 71

Ogolne warunki odbioru robét¢ip w ST Wymagania ogolne.

8.2. Warunki odbioru

Inspektor nadzoru dokona odbioru faktycznie wykomanprzez wykonawg robéot zgodnie z
postanowieniami zawartymi w ST Wymagania ogolne.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykoremoboty inspektor nadzoru uznaje za
zgodne z wymaganiami kontraktu.zég cha: jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, inspektor
uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontragtaleca doprowadzenie robot do zgosirio

Z wymaganiami.

9. PLATNOSC

Ptatng¢ za jednostk wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa obejmuije:

- zakup i sprowadzenie materiatéw niedbych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i dogszczenie podim,

- wykonanie umocnienia,

- 0Czyszczenie miejsca pracy,

- kontrok jakasci robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe

- BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa

- BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faisawe
- BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe.
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5.PLANTOWANIE, DARNIOWANIE, OBSIEW SKARP | DNA
ZBIORNIKA ORAZ NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] S wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot zwjzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchiyiowmskarp i dna
zbiornika oraz nasypow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stanowi obgeujaca podstaw przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zgénych
z trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp i db&omika oraz nasypow:
- plantowaniem, obsianiem, darniowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
- réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod
- darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy glepszeragnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;j.
- darniowanie - pokrycie darnirmpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, adyitha
W sposoOb trwaly zwizata s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezikchowe
wykonuje s¢ na plask, pasami poziomymi, ukladanymi wedach roéwnolegtych
z przewgzaniem szczelin porgilzy poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w kréitrzyzowe)
wykonuje s¢ w postaci pasow darniny uktadanych podtekn 45, ograniczajcych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, kidypetnia s¢ ziemg rodlinng i zasiewa

trawng.
- ziemia urodzajna (humus) - ziemigliona zawieragca co najmniej 2% g%ci organicznych.

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarpa @biornika oraz nasypow:s

- darnina,
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw orazdlmn motylkowatych,
- mech, szpilki, paliki i pale.
Darnina
Darnire nalezy wycina z obszarow potmnych najblkej miejsca wbudowania. @iie naley
przeprowadzéa przy wyciu specjalnych ptugoéw i krojéw. Ptaty lub pasmgcigtej darniny,
w zaleznoéci od gruntu na jakim dula uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm
I grubcdé¢ od 6 do 10 cm.
Woycicta darnina powinna léyw krotkim czasie wbudowana.
Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, najaikiad& warstwami w stosy, strarporostu
do siebie, na wysoké nie wicksza niz 1 m. Utazone stosy winny by utrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczeych darnig przed zanieczyszczeniem, najey przez
30 dni.
Szpilki do przybijania darniny
Szpilki do przybijania darniny powinny bywykonane z gaki, zerdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny byroste, ostro zaciosane. Gréabszpilek powinna wynosi
od 1,5do 2,5 cm, a diugbod 20 do 30 cm.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggmwinien
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
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- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichyebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o ¢cznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobimych,

- plyt ubijagcych,

- ew. spretu do podwieszania i podgjania,

- cysterny z waogd pod cénieniem (do zraszania) oraze¢iy do podlewania (miejsc
niedosgpnych).

4. TRANSPORT
Transport materiatdw
Transport darniny
Darnire mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh
przed obsypaniem ¢iziemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innym
uszkodzeniami.
Transport nasion traw
Nasiona traw mmna przewozxi dowolnymi s§rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.
Transport materiatéw z drewna
Szpilki, paliki i pale mana przewozi dowolnymi érodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Umocnienie skarp przez obsianie traw i roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowOw poprpesianie nasionami traw i dln
motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodegprzez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymadasni sciekowymi za pomag osprzitu
agrouprawowego, aby uzyskaawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozydjamasion traw, rélin motylkowatych
i bylin w ilosci od 18 g/mi do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych
(rodzaju podtaa, wystawy oraz pochylenia skarp),
Cc) naniesieniu na obs@mpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt
5.4) metod mulczowania lub hydromulczowania.
W okresach posusznych najesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doia zabezpiecza przed erpgjowierzchniow do
czasu przegia tej funkcji przez okrywraoslinna.
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna #mo by wykonana z  biowtdkniny,
geosyntetykow, z ptynnych osaddwiekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np.
metod, mulczowania lub hydromulczowania.
Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchgiuntu sciotki (np. sieczki, strayn,
trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. enmulgsfaltows) w celu ochrony przed
wysychaniem i erozj w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/Mm
Zaleca si wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnejwyprofilowanych skarpach,
ktore jeszcze w stanie surowym powinny¢bgiezwtocznie zabezpieczone przed efozj
Wiasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentgmjojektowej, powinno by
wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych
Darniowanie
Darniowanie nalgy wykonywa wczesg wiosrg do kaica maja oraz we wrgeiu, a w razie
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konieczndci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna kgoktadnie wyréwnana,

a w uzasadnionych przypadkach pokryta wagsti®mi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane ayal@olewa& wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zhB stosowé@ inne zabiegi chropce danh
przed wysychaniem, zaakceptowane przeyrirera.

Darniowanie kauchowe

Dam uktada st pasami poziomymi, rozpoczymajod dotu skarpy. Pas dolny powiniencby
oparty o element zabezpiecma podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia
podstawy skarpy, dolny pas darniny powinier¢ lmagtbiony w dno rowu lub teren na
gtebokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny naleukiad& tak, abyscisle przylegaty do siebie, ale
nie zachodzity na siebie. Powstate szparyzyabeypetnic odpowiednio przyetymi kawatkami
darniny. Ut@ong darnirg nalery uklep& drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony
korzeni przylegatdcisle do podtaa.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz keapsich o nachyleniu bardzo
stromym, ptaty darniny natg przybic szpilkami, w ilgci nie mniejszej ri 16 szt./mii nie
mniej niz 2 szt. na piat.

Darniowanie w krag

Umocnienie skarp przez darniowanie w knatykonuje s¢ na wysokich nasypach (powsj 3,5
m). Darniowanie w krat nalezey wykonywa pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod
katem 45, krzyzujacymi s w taki sposéb, aby tworzyly nie pokryte daepikwadraty
(okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentigmjojektowy i ST. Utazone w kra¢ ptaty
darniny naley uklep& ubijakiem i przyb¢ do poditaa szpilkami.

Pola okienek powinny l#yobsiane mieszagkiraw spetniajca wymagania PN-R-65023:1999
[9].

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jako $ci obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagkbwykonanych robét i ich zgodéa z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panaigtych miejsc nie powinna lBywigksza ni
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wym@edynczych nie zatrawionych miejsc
nie powinien przekracza 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie mag wyskpowa:
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola jako §ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchniaidarana jest rowna i nie ma widocznych
szczelin i obsuri, czy poszczegoblne ptaty darniny nie wymi@ja sie barwg charakteryzujca

jej nieprzydatné¢ oraz czy szpilki nie wystajponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 mnalery sprawdzé doktadnd¢ przylegania poszczegélnych platéw
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowy jest:

- nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp i dna zbioeiaraz nasypéw umocnionych
przez obsianie, darniowanie.

. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumenga@rojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1frumocnienia obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-12074:1998 Ugrlzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtdknig. Wymagania i badania przy
odbiorze

2. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelior&yjymagania i metody
bada

3. PN-P-85012:1992 Wyroby powrricze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

4. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionginorolniczych

10.2. Inne materiaty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@anEprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999.
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